	[image: image3.emf]
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Инвестираме във Вашето бъдеще
	ПРОЕКТ ЗА ИНТЕГРИРАН СТОЛИЧЕН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ

В изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ 

BG161PO001/1.5-02/2011/001 от 23 август 2011 г., сключен между Столична община и Министерството на регионалното развитие.


	                         [image: image4.jpg]



                        Оперативна програма

                       “Регионално развитие”

                       2007 – 2013
                    www.bgregio.eu



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

[image: image3.emf]
Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА Възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изграждане на нова трамвайна линия от „Семинарията” до кв. „Дървеница”
София 2014г.
СЪДЪРЖАНИЕ:

3Раздел І. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА


4Раздел ІІ. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА


5Раздел ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА


РАЗДЕЛ ІV. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

49РАЗДЕЛ V. ИЗИСКВАНИЯ И ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО И                    ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ И ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И/ИЛИ КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА


54Раздел VІ. ОБСТОЯТЕЛСТВА, НАЛИЧИЕТО НА КОИТО Е ОСНОВАНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА тяхната липса………………………………………..

54VІ.1. Обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, наличието на които е основание за отстраняване на участниците.


56VІ.2. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП.


57Раздел VІІ. крИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ


60РАЗДЕЛ VIІI. СЪДЪРЖАНИЕ на офертАТА


64Раздел IХ. УКАЗАНИЯ КЪМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА


64IХ.1. Общи указания


65IХ.2. Ограничаване броя на офертите


65IХ.3. Разходи във връзка с участието в процедурата


65IХ.4. Ограничаване на определени действия


65IХ.5. Обмен на информация за провеждане на процедурата между възложителя и заинтересованите лица и участниците в процедурата


67IХ.6. Предоставяне на разяснения и допълнителна информация и предоставяне на допълнителни документи


67IХ.7. Приемане, отваряне, разглеждане и оценяване на офертите


68РАЗДЕЛ Х. ПРЕДСТАВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИТЕ


69РАЗДЕЛ ХІ. Разглеждане, оценка и класиране на офертите


72РАЗДЕЛ хІІ. определяне на Изпълнител на обществената поръчка. Прекратяване на процедурата.


73РАЗДЕЛ хІII. Сключване на договор за възлагане на


73поръчката


75РАЗДЕЛ хIV. гаранциИ ЗА УЧАСТИЕ И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА и обезпечения


76РАЗДЕЛ хV. ДРУГИ УКАЗАНИЯ


РАЗДЕЛ ХVІ. ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………………..



Раздел І. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
Раздел ІІ. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Раздел ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

Настоящата  обществена поръчка се открива на основание чл. 16, ал. 8 връзка с чл. 14, ал. 1, т. 1 от ЗОП – открита процедура. 


1. Обект на настоящата обществена поръчка е „Изграждане на нова трамвайна линия от „Семинарията” до кв. „Дървеница” на Столична община във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG BG161PO001/1.5-02/2011/001 „Операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт”, сключен между Столична община и МРР", а именно: 

- Изготвяне на работен инвестиционен проект въз основа на приложения идеен  инвестиционен проект. 
- Изпълнение на строително-монтажните работи /СМР/ по изработения и одобрен работен проект за „Изграждане на нова трамвайна линия от „Семинарията” до кв. „Дървеница” във всичките му части.
Приложеният идеен инвестиционен проект е изготвен в периода 2010-2011 г. с цел осигуряване на по-добри условия за удобен транспорт за живущите в този район и осъществяване на връзка с метрото при метростанция „Г. М. Димитров”.. Проектът е актуализиран в някои части през м.юли-август 2012 г.

При изготвяне на работния  проект трябва да се има предвид, че на кръстовището бул. „Пейо Яворов” и бул. „Ст. Михайловски” се изгражда надлез по бул. „Пейо Яворов” над бул. „Ст. Михайловски”, което ще доведе до незначителни промени спрямо идейния проект в някои части. Контактната мрежа под съоръжението ще бъде проста.

                  Трамвайната линия за кв. „Дървеница” и „Студентски град” е прекъсната в частта между Семинарията и бул. „Г.М.Димитров”. В участъка от  Метростанция „Г. М. Димитров” по бул. „Св. Кл. Охридски” до трамвайното ухо, включително e запазен релсовият път от релси Р38, стари стоманобетонови траверси и стълбовете на контактната мрежа - М350, потопяеми, за проста контактна мрежа, силно корозирали. 

                  Изграждането на новото трамвайно трасе започва от кръстовището на бул. „П. Яворов” при „Семинарията” по бул. „Ст. Михайловски” през просеката в гората през жп.гара „Пионер”, по бул. „Никола Габровски” до кръстовището с бул. „Г. М. Димитров”, по бул. ”Г. М. Димитров” до Метростанция «Г. М. Димитров» на бул. ”Св. Кл. Охридски”, по бул. ”Св. Кл. Охридски” до съществуващото трамвайно обръщателно ухо след  кръстовището с бул. ”Андрей Ляпчев”. Общата дължина на трамвайното трасе е 4.402 км двоен коловоз или 8.804 км единичен коловоз с междурелсие 1009мм.

Особено внимание трябва да се обърне на обезшумяването на релсовия път в участъците с конструкция тип № 1 – по ул. ”Н. Габровски” от т.0900 до т.1600, където релсовият път минава в непосредствена близост до жилищни сгради.

                В обхвата на изграждането на новата трамвайна линия се включва обновяването на 18 спирки /9 спирки в посока отиване и 9 спирки в посока връщане/, включващо: пълен ремонт на пероните на съществуващите 11 броя спирки, изграждане на 7 броя нови спирки, доставка и монтиране на нови спиркови навеси и спиркови знаци с вградено електронно информационно табло /СЗВЕИТ/ и кошчета за отпадъци.

             Проектираната контактна мрежа е тип ”единична верижна компенсирана”. Тя е напълно компенсирана с отделна компенсация на носещото въже и контактния проводник.

Контактната мрежа е тип ”проста компенсирана”, без носещо въже и с компенсация на контактния проводник на:

 - Обръщателно колело в кв.”Дървеница”.
Контактната мрежа на новата трамвайна линия на края на бул. ”Ст.Михайловски” преминава напречно под далекопровод 110 kV. При изготвяне на работния проект е необходимо да се спазят всички изисквания за предпазване от попадането на контактната мрежа под високо напрежение.
Електрозахранването на контактната мрежа по новото трасе се предвижда да се осъществи от съществуващите ТИС ”Юнак” и ТИС ”Дървеница”.

Общата дължина на контактната мрежа по трасето от 4,53 км се разделя на 5 участъка за захранване, като всеки участък се захранва от 2 двойки(+/-) кабели.

2. Обхват и съдържание на работния инвестиционен проект

Работният проект трябва да е съобразен с идейния инвестиционен проект, да бъде съгласуван с експлоатационните дружества и всички необходими инстанции и да включва следните части:
А. Пътни работи;

Б. Релсов път;

В. Контактна мрежа;

Г. Електрозахранване и секциониране;

Д. Топлофикация;

Е. Улично осветление;

Ж. Водоснабдяване;

З. Канализация;

И. Телекомуникация;

К. Ел.снабдителна мрежа;

Л. Конструкции и подпорни стени;

М. Ландшафтна архитектура;

Н. Геодезия;

О. Акустика;

П. План за безопасност и здраве;

Р. Пожарна безопасност.

РАЗДЕЛ IV: ТЕХНИЧЕСКИ СПЕСИФИКАЦИИ

При изпълнение на проектните работи и СМР следва да се спазват изискванията на действащото законодателство. 

Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа, трябва да са с оценено съответствие съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г. и/или да се посочат номерата на действащите стандарти с технически изисквания към продуктите – БДС; БДС EN или еквивалентен такъв, които въвеждат международни или европейски стандарти; БДС EN или еквивалентен такъв, които въвеждат хармонизирани европейски стандарти; Българско техническо одобрение и Европейско техническо одобрение. Всички строителни продукти трябва да са придружени с „Декларация за съответствие”.

ЧАСТ А. ПЪТНИ РАБОТИ  

1. Общи положения

           Настоящият проект във фаза: „Идеен проект“ е направен за осигуряване на по-добри условия за удобен и безопасен транспорт  и е съобразен с инвестиционните намерения на Столична община.

Той третира направата на трамвайно трасе от кръстовището на бул. ”П. Яворов”  при Семинарията по бул. „Стоян Михайловски”, през гората по просеката до гара „Пионер”, по бул. ”Никола Габровски” до кръстовището с бул. ”Г. М. Димитров”, по бул. ”Г. М. Димитров” до Метростанция “Г.М.Димитров” на бул. ”Св. Кл. Охридски” и по бул. ”Св. Кл. Охридски” до съществуващото трамвайно обръщателно ухо след  кръстовището с бул. ”Андрей Ляпчев”. 

В представения идеен проект участъка по бул.”Н. Габровски” се предвижда трамвайното трасе да се ситуира по съществуващо положение на булеварда, като двата коловоза са до бордюрните линии. Трасето е привързано със съществуващото положение при кръстовищата на Семинарията, на бул. ”Г.М.Димитров”, на Метростанция „Г. М. Димитров”  и се привързва в терена на старото обръщателно ухо. Според функционалното им предназначение трасето минава по булеварди ІІ клас /градска магистрала/ бул. ”Г.М.Димитров” и бул. ”Св.Климент Охридски” и ІІІб клас /районна артерия/ бул.”Никола Габровски” според Общия градоустройствен план на гр. София. Те принадлежат към първостепенната улична мрежа с прекъснат режим на движение и ограничено директно обслужване на прилежащите територии.

2. Ситуация

Трамвайното трасе в участъка от бул. ”П.Яворов” по бул. ”Ст.Михайловски” до хоризонталната крива на бул. ”Симеоновско шосе” се изпълнява в северната част на съществуващото пътно платно, което е 14 м, като се запазва крайната линия на северния тротоар, а в южната част на бул. ”Ст. Михайловски” се развива нов тротоар с широчина 1.50 м. Трамвайното трасе в северната част на бул. ”Ст.Михайловски” е на обособено платно, със стълб в средата, с ширина 8.20 м, предпазна ограда с 1.50 м габарит от оградата до първия коловоз, 3.40 м /2х1.70 м/ между двата коловоза, 1.80 м до бордюрната линия, отделяща трамвайното трасе от пътното платно на бул. ”Ст. Михайловски”.

В зоната на кръстовището с бул. ”П.Яворов” и в началото на пътното платно на бул.”Ст. Михайловски”, релсовият път ще се изпълнява по друг проект.

След бул.”Ст. Михайловски”, трасето минава през гората по просеката до гара „Пионер”, където се прави обособено трамвайно трасе с ширина 7.00 м. Оттам излиза на бул. ”Никола Габровски”, където оста на всеки коловоз е на 1.80/1.60/ м от страничните бордюрни линии, пътните платна по 3.50 м са в средата, до кръстовището с бул. ”Г. М. Димитров”.

От бул. ”Н. Габровски”, успоредно на бул. ”Г. М. Димитров” до Метростанция „Г.М.Димитров”, трамвайното трасе с широчина 7.00 м продължава на обособено платно, което е отделено от пътните платна до бул.”Св. Кл. Охридски” със зелена ивица, широка 2.50 м. След трамвайното трасе от южната страна е предвиден тротоар с широчина 3.00 м, който е разделен от трамвая със зелена ивица 1.50 м. 

По бул. ”Св. Кл. Охридски” продължава по съществуващото обособено трамвайно платно на старата трамвайна линия до трамвайното обръщателно ухо в кв. ”Дървеница” след кръстовището с бул. ”Андрей Ляпчев”, както е показано на Ситуацията.

Габаритите и елементи на трасето са показани на чертеж № 1 – Ситуацията, както и на Типовите напречни профили към чертежите за част “Релсов път”.

 3. Надлъжен профил

          Проектирани са надлъжни профили с пикетаж през 50 м  в централната ос на трамвайната линия, където трасето е на обособено платно и в пътната ос по бул. ”Н.Габровски”.

          Централната нивелета се води по кота глава релса и се пренася в регулите на двете пътни платна според напречните наклони и габарити показани, в представените Типови напречни профили в характерни точки.

          Максималният и минималният надлъжен наклон са в рамките на техническите норми, като целта е максимално съобразяване със съществуващо положение и нивата на прилежащите територии. Взет е предвид и различния максимален надлъжен наклон за пътно платно и релсов път. Това се получава преди Метростанция „Г.М.Димитров” и преди кръстовището с бул. ”8-ми декември” по основната нивелета.

          Вертикалните криви са в рамките на допустимото’ съобразени с техническите изисквания за ІІ и ІІІ б клас улици.      

4. Напречен профил и конструкция на настилката

           Изготвени са напречни разрези в характерни точки, където е показан габаритът на пътните платна, релсовия път и тротоарите. За релсовия път са представени отделни типови профили в различните участъци с необходимите детайли. 

Напречният наклон на пътните платна е 2.5% едностранен към дясната /външната/ бордюрна линия на трасето по посока на движението, 2% на бетоновия плочник към външната регула на пътното платно и откос към околния терен. 

В участъка при бул. „Стоян Михайловски” релсовият път е на обособено платно с паважно покритие 10 см. Предвидени са средни бетонови бордюри 18/35/100 по БДС EN1340:2005 или еквивалентен такъв, а в края на тротоара водещи бетонови ивици 10/25/50см по БДС EN 1340:2005 или еквивалентен такъв с регула 0,05 м. 

Там, където е на обособено платно, релсовият път е на баластова призма с бетонови траверси и дренаж за отводняване, показан на типовия профил, който не е в оста само при стълбовете за контактната мрежа .
По бул.”Никола Габровски” и при пресичане на кръстовища, където релсовият път е на общо платно, настилката на пътните платна е асфалтобетонова за много тежко движение със следната конструкция:

· 4 см Плътен асфалтобетон Е=1200МРа 

· 4 см Неплътен асфалтобетон Е=1000МРа

· 20 см Битуминизиран трошен камък с Е=800МРа 

· 45 см Трошен камък с Е= 300МРа БДС ЕN 13043 + AC:2005 или еквивалент. 

В оставащото пътно платно между релсите по бул. ”Никола Габровски” със ширина 7,00 м ще се изпълни пътна настилка с дебелина 73 см в участъка от река Драгалевска до кръстовището с бул. ”Г. М. Димитров” и фрезоване 4 см на съществуващата настилка преди реката.

Между земното легло и пласта от трошен камък се полага геокомпозит, който покрива и ивица с ширина 0,50 м встрани от изкопа.
 Използваният геокомпозит (нетъкан геотекстил от механично свързани непрекъснати нишки и армировка от стъклени влакна) трябва да притежава следните механични характеристики:


Задържане на битум – 1,1 kg/m2

Якост на опън (надлъжно/напречно) – 50/50 kN/m

Е-модул на стъклените влакна – 73 MPa.

По бул. ”Св. Кл. Охридски” до съществуващото трамвайно обръщателно ухо след кръстовището с бул.”Андрей Ляпчев” се монтира тръбнорешетъчна предпазна ограда от двете страни на трамвайното трасе, както и нови асфалтобетонови тротоари от западната страна на линията и около трамвайното ухо между крайната и начална спирка. Тротоарът има със следната конструкция: 

· 5см Пясъчен асфалтобетон Е=1200МРа, БДС EN13108-1:2006 или еквивалентен такъв. 

· 24см Трошен камък–Е=300Мра, БДС EN13043+AC:2005 или еквивалентен такъв. 

 Общата дебелина на тротоарите е 29 см за колесно натоварване 2 тона.
5. Отводняване.

Отводняването на пътното платно и тротоарите е дадено  в част ”Канализация”. Релсовият път, който е на баластова призма, се отводнява с дренаж,  разположен ексцентрично поради наличие на стълбове за контактната мрежа в централната ос. Отводняването на релсовия път е посочено в част ”Релсов път”. 
 6. Перони и спиркови навеси

Изграждането на новата трамвайна линия включва:



                                  а/ подмяна на настилката на пероните на съществуващите спирки – 11 броя;

б/ изграждане на нови перони на спирки – 7 броя, от които: 1 брой на спирка “бул. ”Г. М. Димитров” - отиване; 2 броя на спирка “МГУ”; 2 броя на спирка “СБАЛ по онкология”и 2 броя на крайно ухо “кв.Дървеница” – крайна и начална спирка.

в/ монтиране на нови спиркови навеси – 17 броя; /на крайната спирка ухо “Дървеница” няма да се монтира спирков навес/.

Всички навеси трябва да имат по две прозрачни странични стени и една задна стена за защита на пътниците от атмосферните условия.

Само на спирки №№ 1033 “МГУ” връщане, 1741 “ТУ” връщане, 0616 “ЛТУ”- отиване, ”ЛТУ” - връщане и 1013 “жк „Дървеница” връщане ще се монтират навеси без странични стени, поради това че широчината на перона на спирката е по-малка от 3.50 м.

Съгласно “Наредбата за организация на движението на територията на Столична община”, обхватите на спирките за масов градски транспорт (МГТ), обозначени съгласно изискванията на Закона за движението по пътищата (ЗДП), са в следните размери:


         а) дължина на спирка на масов градски транспорт;
         - автобусна и тролейбусна спирка единична - 20 метра;
         - автобусна и тролейбусна спирка двойна - 40 метра;
         - трамвайна спирка единична - 35 метра;
         - трамвайна спирка двойна - 50 метра;
         б) ширина на спирка на масов градски транспорт;
         -  стандартна ширина - 3,25 метра;
         -  минимално допустима ширина (при силно притеснени условия) – 1.5 метра.
ОБОРУДВАНЕ НА СПИРКИТЕ ПО НОВАТА ТРАМВАЙНА   ЛИНИЯ  ОТ “СЕМИНАРИЯТА” ДО   КВ.”ДЪРВЕНИЦА”

	№ по ред
	 Код на 

спирката
	Наименование на спирката
	Размери на перона, м

Дълж.хШир.

Площ - м2
	Вид на покритието на перона
	Захранване на СЗВЕИТ
	Спирков навес
	Забележка

	1.
	1343 – отиване
автобусна спирка
	Плувен комплекс “Диана”


	     35 х 3.25

113.75


	Гранит-ни плочи
	Статичен преобразувател 600/12в
	Навес със

стени отстрани
	Премахване на “джоб” и става трамвайна спирка

	2.
	1342 – връщане
автобусна спирка
	Плувен комплекс “Диана”
	     35 х 3.25 

113.75


	Гранит-ни плочи
	Статичен преобразувател 600/12в
	Навес със

стени отстрани
	Премахване на “джоб” и

става трамвайна спирка

	3.
	2365 – отиване
автобусна спирка
	чит.”Д.Чинту-лов”
	     35 х 3.25

113.75


	Гранит-ни плочи
	Светофарна уредба
	Навес със

стени отстрани
	Премахване на “джоб” и

става трамвайна спирка

	4.
	2366- връщане
автобусна спирка
	чит.”Д.Чинту-лов”
	     35 х 3.25

113.75


	Гранит-ни плочи
	Светофарна уредба
	Навес със

стени отстрани
	Премахване на “джоб” и

става трамвайна спирка

	5.
	0316 ТМ– отиване
нова спирка


	бул.”Г.М.Димитров”
	     35 х 3.25 

113.75


	Гранит-ни плочи
	Светофарна уредба
	Навес със

стени отстрани
	Нов перон; ще има нов код за трамвайна спирка



	6.
	0317 – връщане
автобусна спирка
	бул.”Г.М.Димитров”, намира се на бул.”Н.Габров-ски”
	     35 х 3.25 

113.75


	Гранит-ни плочи
	Светофарна уредба
	Навес със

стени отстрани
	Премахване на “джоб”и

става трамвайна спирка

	7.
	1032ТМ – отиване нова спирка
	“МГУ”
	     35 х 3.25

113.75


	Гранит-ни плочи
	Статичен преобразувател 600/12в
	Навес със

стени отстрани
	Нов перон; нов код

	8.
	1033ТМ –връщане нова спирка
	“МГУ”
	  35 х 2.5 

87.5
	Гранит-ни плочи
	Статичен преобразувател 600/12в
	Навес без

Стени отстрани
	Нов перон; нов код

	9.
	0763ТМ –отиване
нова спирка
	СБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ
	     35 х 3.25 

113.75


	Гранит-ни плочи
	Светофарна уредба
	Навес със

стени отстрани
	Нов перон; нов код

	10
	0762 ТМ – връщане нова спирка
	СБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ
	    35 х 3.25 

113.75


	Гранит-ни плочи
	Светофарна уредба
	Навес със

стени отстрани
	Нов перон; нов код

	11
	1742 - отиване
	“Технически университет”
	    35 х 3.25 

113.75
	Гранит-ни плочи
	Светофарна уредба
	Навес със

стени отстрани
	Стар перон;

	12
	1741 -връщане
	“Технически университет”
	     35 х 1.7

59.5
	Гранит-ни плочи
	Светофарна уредба
	Навес без

стени отстрани
	Изграждане на нови бордюри от страната на пътното платно.

Стар перон;

	13
	0616- отиване
	“Лесотехнически университет”
	     35 х 2.5

87.5
	Гранит-ни плочи
	Светофарна уредба
	Навес без

стени отстрани
	Стар перон;

	14
	0615 -връщане
	“Лесотехнически университет”
	       30 х 2

60
	Гранит-ни плочи
	Светофарна уредба
	Навес без

стени отстрани
	Изграждане на нови бордюри от страната на пътното платно.

Стар перон; нов код;

	15
	1014 - отиване
	ж.к. Дървеница
	35 х 3

105
	Гранит-ни плочи
	Светофарна уредба
	Навес със

стени отстрани
	Изграждане на нови бордюри от страната на пътното платно.

Стар перон;

	16
	1013 -връщане
	ж.к. Дървеница
	30 х 2м

60
	Гранит-ни плочи
	Светофарна уредба
	Навес без

стени отстрани
	Изграждане на нови бордюри от страната на пътното платно.

Стар перон;

	17
	0838 –последна

спирка
	Кв. Дървеница
	35 х 3.25

113.75
	Гранит-ни плочи
	Няма СЗВЕИТ.

Само спирков знак
	Няма да има навес
	Нов перон; нови алеи за пешеходци.



	18
	0839- начална спирка
	Кв. Дървеница
	35 х 3.25

113.75
	Гранит-ни плочи
	От ново таблоУО           Т-УО-3
	Навес със

стени отстрани
	Нов перон; нови алеи за пешеходци;

	
	Всичко:
	
	1824.5
	
	
	
	


Навесите трябва  да отговарят на следните изисквания:

· дължина - 4500-5000мм;

· широчина на страничните стени – 1400 - 1500 мм;

· височина на страничните стени -2200-2300 мм;

· покрив – непрозрачен от алуминиев композитен панел с дебелина 3 мм;

· металната конструкция трябва да е прахово боядисана с полимерна боя или изработена от неръждаема стомана;

· материалът, от който са направени всички стени, трябва да е от безопасно стъкло с дебелина 9 – 9.5 мм;

· материалът за задната и страничните стени трябва да стига до края на преградите, без да има просвет за навлизане на дъжд, сняг или вятър;

· начинът на закрепването на спирковия навес към фундаментите да позволява неговото демонтиране  при необходимост;

· материалите, от които се изработват седалките и облегалките, да не са метални и да са устойчиви на външни атмосферни условия;

· на задната страна на спирковия навес да има монтирано информационно табло с размери 1000Х800 мм;

· закрепването на стъклата и информационното табло да се реши с устройства устойчиви на вандалски прояви;

      Дизайнът на навеса подлежи на одобрение от Възложителя.
Предвид на това, че разходите за доставка и монтаж на 17 бр. спиркови навеси са недопустими за финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, то източникът за тяхното финансиране ще бъде за сметка на Столична община.

Височината на пероните на спирките спрямо главата на релсите трябва да съответства на изискванията на “Правилник за технически изисквания и норми за трамваен релсов път” от 2000 г.

Пероните на спирките трябва да бъдат изградени при спазване на Наредба №4 от 01.07.2009г. за достъпна среда в урбанизираните територии за населението,включително за хора с увреждания.

От страната на пътното платно на трамвайната линия в участъка с конструкция тип № 2 по бул. ”Ст. Михайловски”, трябва да има обезопасителни парапети, спиращи достъпа от преминаване на хора.
Настилката на пероните се изпълнява от гранитни плочи с дебелина 4 см матирана структура.
    Настилката на пероните подлежи на одобрение от Възложителя.

  7. Спиркови знаци с електронни информационни табла /СЗВЕИТ/

Обновяването на 18 спирки включва и:

                                  

а/ доставка и монтиране на нови спиркови знаци с вградено електронно информационно табло /СЗВЕИТ/- 17 броя; /на крайната спирка ухо “Дървеница” ще се монтира само спирков знак без електронно информационно табло/.

б/ изграждане на подземно/въздушно ел. захранване на СЗВЕИТ от разпределителни табла на уличното осветление или светофарните уредби. На четири броя спирки - Плувен комплекс “Диана” /отиване и връщане/ и “МГУ” /отиване и връщане/ се предвижда  захранване на СЗВЕИТ  със статични преобразуватели 600V/+20%/-30%//12V от контактната мрежа.

в/ монтиране на обикновен спирков знак на последната спирка в ухо ”Дървеница”.
г/ СЗВЕИТ да показват ясно и отчетливо:

- вида на превозното средство /трамвай, тролейбус или автобус/, реализиран със специално предвиден за целта символ или буквите “ТМ”, ”ТБ” и “А” за съответните видове транспортни средства;

- номера на маршрутната линия;

- крайната спирка от маршрута на линията /направление/;

- точно време до пристигане на спирката на превозното средство;

д/ на информационният дисплей на СЗВЕИТ да се визуализират:

 - дигитален часовник за точно време – постоянно изписан;

 - информация съгласно подточка “г  за едно или повече превозни средства - минимум един ред от дисплея;

Местата на разположение на  СЗВЕИТ  и спирковите навеси на пероните трябва да бъдат съгласно ”Наредба за преместваемите обекти, за рекламно информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община”, приета с Решение №24 на Столичен общински съвет по протокол №4 от 20.12.2007 г.
8. Постоянна и временна организация на движение. 

Проектът по част „Пътни работи” трябва да включва временна и постоянна организация на движение и да бъде съгласуван с отдел „ОБД” към дирекция „Транспортна инфраструктура” на Столична община, отдел „Пътна полиция” – СДВР и центъра за градска мобилност. 
          9. Количествени сметки.

 За изграждане на пътните настилки, бордюри, тротоари, спиркови навеси и постоянната организация на движение е приложена Количествена сметка №А.1 по уедрени показатели за всичките видове строителни работи в обхвата на проекта.

За изграждане на спирковите знаци с вградени електронно информационно табла е приложена Количествена сметка №А.2.


ЧАСТ Б. РЕЛСОВ ПЪТ

1.  Цел и обхват на проекта
Целта на проекта е чрез продължение на трамвайната линия от ”Семинарията” по трасето: бул. ”Стоян Михайловски” -  гара ”Пионер” - бул. ”Никола Габровски” - бул. ”Г. М. Димитров” и реконструкцията на съществуващата по бул. ”Св. Климент Охридски” от бул. ”Г. М. Димитров”  до ухо ”Дървеница”, голям район на София да бъде обслужен от трамваен транспорт, който има и връзка с метрото при Метростанция ”Г. М. Димитров”. Новата линия ще замести премахнатата трамвайна линия през Телевизионната кула и ще даде възможност в бъдеще да се развие и трамвайна линия до Студентски град по бул.”8 декември”.
   2. Ситуация  и разположение на коловозите
Общата дължина на трасето е 4 402 м двоен коловоз - Черт. с № 5.1, 5.2 и 5.3.

Разположението на коловозите по трасето е както следва:

· По бул. ”Стоян Михайловски” - обособено трасе, междуосие 3.40 м;

· В парка - от бул. ”Стоян Михайловски” до бул. ”Никола Габровски” - обособено трасе, междуосие 3.40 м;

· По бул. “Никола Габровски” - на общо платно с автомобилите, странични коловози;

· По бул. “Г. М. Димитров” - обособено трасе с изключение на локалните кръстовища и пешеходните пътеки, междуосие 3.40 м;

· По бул. “Св. Климент Охридски” - обособено трасе с изключение на кръстовищата и пешеходните пътеки, междуосие 3.40 м.

Съгласно изискванията на т. 2 и т. 3 от “Нормативни документи за проектирането”, разстояниeто от осите на коловозите до съществуващите сгради по цялото трасе е по-голямо от 4.00 м.

В актуализацията на идейния проект са отразени:

- Прехвърляне на част от трасето в началото на обекта към строителството на кръстовище на две нива между бул.”П.Яворов” и бул.  ”Ст.Михайловски”;

- Изместване на трамвайното трасе по бул.  ”Г.М.Димитров” към пътните платна.
3. Конструкции на релсовия път
3.1 Задължителни технически изисквания към релсовия път:
а/ Всички видове релси, използвани при изграждането на новата линия, трябва да бъдат с качество 900А съгласно UIC 860 и твърдост R260 съгласно EN13674-1, отговарящо на марка на стоманата 260.

б/ Релсите могат да бъдат заварени по всеки един от трите метода – електродъгово, електросъпротивително или алуминиево-термитно при положение, че Изпълнителят притежава необходимите сертификати да изпълнява тази дейност.
в/ Релсите могат да бъдат заварени на дължини не повече от 1000 м при положение, че се извършва неутрализиране на релсовия път на всеки участък.

г/ Ребровите подложки, влагани в обекта, задължително трябва да са нови.

д/ За намаляване на износването на релсите и колелата на трамваите се монтират 3 броя смазващи системи /лубрикатори/ със соларно захранване на кръстовището бул. ”Никола Габровски” и бул. ”Г.М.Димитров” – 2 броя и преди кривите на крайно ухо “Дървеница” - 1 брой.

е/ Конструкциите на релсовия път трябва да бъдат задължително 4 типа и да отговарят на тези от  идейния проект.

3.2. Конструкция тип 1 - трамвайни релси върху стоманобетонни плочи  и горно асфалтобетонно покритие                             

Конструкцията на трамвайния релсов път тип 1 е проектирана с всички съвременни елементи, включително и такива за намаляване на шума и вибрациите и увеличаване на електроизолацията на релсите. Дължината й е 1268 м трасе и се състои (Черт.№6, №7 и №13) от:

· Улейни трамвайни релси тип Ri60 с дължина 18.00м (Черт.№14),отговарящи на изискванията на EN 14811+А1:2010 или еквивалентен такъв;

· Непрекъсната подложна гумена лента (Черт.№16);

· Гумени виброизолационни странични елементи (Черт.№15);

· Преработена /за широка релсова пета/ реброва подложка с анкерни «мустаци» (Черт.№17);

· Скрепление марка «К» (Черт.№6);

· Носеща стоманобетонна плоча (Черт.№12) с горна и долна армировъчна мрежа.
Стоманобетонните плочи са с ширина 1.80 м и дебелина 26см, бетон клас В25. Те са оразмерени за колона нормативен товар НК300 и колона трамвайни мотриси.
Стоманобетонните плочи в междурелсовото пространство са оформени с наклон към осите на коловозите.

Особено внимание трябва да се обърне на обезшумяването на релсовия път с този тип конструкция, поради това,че жилищните кооперации по бул. ”Н.Габровски” се намират в близост с трасето на трамвайната линия и трябва да се вземат максимални мерки за намаление на шумовото въздействие върху тях.

Физическите, химическите и механичните характеристики на шумо- и виброизолационните елементи трябва да отговарят на следните условия:

а/ твърдост на материала /по Шор/ - 65-70единици;

б/ устойчивост  /kN/ mm/;

в/ топлоустойчивост  /С/;

г/ влагоустойчивост – не повече от 2/%/ по маса;

д/ студоустойчивост /С/;

е/ маслоустойчивост;

ж/ стойност на електрическо съпротивление – не по-малко от 0.5х1011/ом.см/

з/устойчивост на материали, с които се обработват пътищата против   замръзване;

и/ намаление на амплитудата  и скоростта на вибрациите при използване предложените шумо и виброизолационни елементи или цяла система /MHZ/;

к/ очаквано намаление на шума при използване предложените шумо и виброизолационни елементи или цяла система /dB/;

л/ възможност за рециклиране.
Задължително трябва да се предвиди и изпълни в този участък система за допълнително намаляване на колебанията на релсовия път при движение на трамваите, включващо и изолиране от трите страни на целия изкоп на трамвайните трасета /отиване и връщане/ по бул. “Н. Габровски”, в участък II от т.0900 до т.1600 от част ”Релсов път” от идейния проект, конструкция тип №1 с дължина 700 м двоен коловоз /1400 м единичен коловоз/. 

Условията при които ще се експлоатира релсовия път на бул. ”Н. Габровски” са:

а/ Конструкцията на трамвайния път трябва да е с улейни релси 60R2 на стоманобетова основа с горно асфалтово покритие 2Х4см.

б/ Трамваите, които ще се движат в този участък, са тип Т6А2, произведени в Чехия 1990 и 1998 г.

в/ Върху релсовия път ще има интензивно движение на моторни превозни средства;

Изпълнителят на поръчката трябва да има предвид че резултатите от приложената система за намаления на колебанията трябва да се докажат чрез измерване, преди издаване на разрешение за експлоатация на трамвайното движение, на два идентични участъка по бул. ”Н. Габровски” - първият от т.0800 до т.0900, на който няма изградена система за намаление на колебанията и втория от т.0900 до т.1600, на който има монтирана система за намаление на колебанията.

Шумо и виброизолационните елементи, използвани в Конструкция тип 1 по цялото трасе, трябва да са еднакви.

 Ако резултатите не отговарят на заложените в офертата, изпълнителят дължи следната санкция:

За всеки 1% процент неизпълнение на критерия К3.1 дължи по 15 000 лв.

Свързването на релсите в коловози  се предвижда да стане чрез:

· заварки на релсовите нишки - допускат се електродъгови, алуминиево-термитни и електроконтактни;
напречници между релсовите нишки     




-      - -- -- кръгли – за коловоз в права ф24 през 1.50 м – електроизолирани с гумен маркуч; гайки М24 усилени по 4 броя на напречник;

 - плоски, двойно „Т” сечение – за коловоз в крива с R≤200м ;

          Закрепването на релсите към основата се предвижда да стане чрез:

· преработени нови реброви подложки /удължени за петата от 180мм на релсите Ri60/ стандартни реброви подложки за ж.п.линии, анкерирани в носещите плочи.
Стоманобетонните плочи следва да са върху трошен камък за пътни основи с дебелина от 35-40 см, или съществуваща основа при доказване на модул на еластичност не по-малко от 60 МРа. 

Пътното покритие на релсовия път е за много тежко движение и трябва да включва следните асфалтобетонни пластове:

· плътен асфалтобетон    – 4 см;

· неплътен асфалтобетон – 4 см;

· битумизиран трошен камък – 20 см;

Отводняването на конструкцията ще се извършва чрез:
· надлъжните наклони на трасето;

· напречните наклони;

· запечатка на фугите между релсите и асфалтобетона с полимермодифициран битум;
· дренажните отвори в носещите плочи; 
· коловозните релсови оттоци;

· съществуващите и новоизградени улични оттоци в пътните платна;
· новоизградените улични оттоци и стрелковите отводнения в крайното ухо
          В проекта следва да бъдат указани необходимите проверки, които трябва да бъдат извършени преди изливането на стоманобетоновите плочи и за които ще се съставят съответните протоколи:

               - Модул на еластичност на основата ( не по-малко от 60МРа).

               - Проверка на монтажа и нивото на армировъчните мрежи (горната мрежа е на разстояние от 2 см под ребровите подложки, а долната е на 3 см от долен ръб плоча).

               - Проверка на релсовия път по ос, междурелсие, калибър и ниво.

               - Проверка на скрепленията за релсовия път и монтажа на гумения профил.

               -  Качеството на изпълнените заварки.   

          През цялата дължина на стоманобетоновата плоча през 25 м се оформят дилатационни фуги от 2 см, които на място се оформят със стиропор.

          Полагането на горното покритие над стоманобетоновата плоча трябва да се извършва след набиране на 50% от якостта на бетона, което ще се доказва с пробни кубчета. 

3.3 Конструкция тип 2 - трамвайни релси върху стоманобетонни плочи  и горно паважно покритие                             

Дължината на конструкция тип 2 е 622 м трасе и е аналогична на конструкция тип 1 - Черт. №8. Основните конструктивни разлики са:

· Пътното покритие на релсовия път е от паваж върху 10см земновлажен  бетон (замазка);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

· Плочите са малко по-тънки в пълнежната си част;

· Напречниците са плоски двойно Т- образни;

· Наклонът на основата е едностранен;

· Предвижда се използването на геотекстил.

Паважното покритие е избрано, защото асфалтът и бетонът естетически не подхождат на парка.

Отводняването на релсовия път ще се извършва чрез: 

· надлъжните наклони на трасето;

· напречните наклони;

· дренажни отвори в носещите плочи; 
· коловозните релсови оттоци;

· съществуващите и новоизградени улични оттоци в пътните платна на бул. ”Ст. Михайловски”.
От страната на гората на трамвайната линия в участъка с конструкция тип №2 трябва да има обезопасителни парапети, спиращи достъпа от преминаване на хора.

3.4  Конструкция тип 3 и тип 3-А - железопътни релси тип 49 върху стоманобетонни траверси и баластова призма
Конструкцията на трамвайния релсов път тип 3 е с дължина 2512 м трасе, безнаставов неутрализиран път и се състои (Черт.№9) от:

· Железопътни релси тип 49 - без отвори с дължина 25.00 м (Черт.№18), отговарящи на изискванията на БДС EN 13674-2:2006+А1:2010 или еквивалентен такъв;
· Еластични скрепления SKL - 14 (Черт.№18), отговарящи на изискванията на БДС EN 13481-1:2012 или еквивалентен такъв;
· Стоманобетонни предварително напрегнати траверси – мин. 1600 бр./км, отговарящи на изискванията на БДС EN 13230-2:2009 или еквивалентен такъв. На чертежа е показана стандартната трамвайна траверса ТСТ-1 от 1985 г., но формата и размерите й могат да бъдат променени;

· Баластова призма от трошен камък за жп линии, отговарящ на изискванията на БДС EN 13450:2003/АС:2005 «Трошен камък за ж.п линии» или еквивалентен такъв;

· Противозамръзващ пласт от трошен камък за пътни основи;

· Геотекстил;

· Дренаж.
Конструкцията тип 3-А е същата /черт.№11/, но коловоз «Отиване», който е до съществуващия топлопровод в парка, се предвижда да бъде засипан до глава релса с трошен камък и да се монтира ограничителен бордюр в средата между коловозите. Целта е да се даде възможност за движение по него на коли при аварийни ситуации по топлопровода.

От мястото на отделяне на трамвайното трасе от бул. ”Ст. Михайловски” и тръгването му през просеката в гората, на разстояние 90 м, колекторът на топлопровода е много по-дълбоко и при евентуалното му отваряне отгоре съществува реална опасност от свличане на близкия коловоз в изкопа. За предотвратяване на подобна възможност проектът предвижда укрепване на бъдещия изкоп с монтиране на 90 броя пилоти Ф600 мм през 1.00м .
Отводняването на конструкцията ще се извършва чрез:
· Надлъжните наклони на трасето;

· Напречните наклони;

· Едностранния дренаж с дренажни шахти;
· Местата на дренажните шахти са избрани в близост до съществуващите канализационни шахти или улични оттоци с цел да се осигури възможност за максимален брой зауствания.
         Деформационият модул на земното легло да е не по-малко от 30 МРа, което ще се установява с проверка и ще се съставя съответния протокол.

3.5 Конструкция тип 4 - железопътни релси тип 49 върху стоманобетонни траверси, баластова призма и покритие със стоманобетонни панели  

Конструкцията на трамвайния релсов път тип 4 (Черт.№10) е аналогична на тип 3, но е с допълнителни елементи за покриване на коловозите, без да се сменя типът на релсите. Предназначението на конструкцията е за къси прелези и пешеходни пътеки и ориентировъчната й дължина е 120 м. Дължината на коловозите, броят на траверсите, баластовата призма и другите елементи са посочени в количествената сметка към Конструкция №3-2512 м трасе. 
Допълнителните елементи принципно предвидени в проекта са:

· Стоманобетонни покривни панели /може да се използват и гумени такива/;

· Замонолитващ траверсите бетон, който да предотврати деформациите на пътя в областта на прелезите и да не се налага често демонтаж на панелите при подбивките на пътя.

Допуска се замяната на Конструкция тип 4 с Конструкция тип 1, като се предвидят  допълнително съответния вид и брой релсови преходи.

Отводняването на релсовия път ще се извършва аналогично на Конструкция тип 3. 

Необходимите СМР за изпълнение на част “Релсов път”са представени в Количествени сметки № Б.
3.6. Нормативни актове
При изразработването на работния проект да се спазват следните нормативни документи:

1.Закон за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 82, 106 и 108 от 2006г.);
2.Правилник с технически изисквания и норми за трамваен релсов път (Специализирано издание на СКГТ – Холдинг ЕАД);
3.Наредба №2 от 2004г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии (обн., ДВ, бр. 86 от 2004 г.; попр., бр. 93 от 2004 г.); публ., БСА, бр. 8 - 9 от 2004 г.;
4.Наредба №8 от 1999г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места (ДВ, бр. 72 от 1999 г.); публ., БСА, бр. 1 от 2000г.;
5.Норми и правила за проектиране на колектори за инженерни проводи и съоръжения в населени места (публ., БСА, кн. 9 - 10 от 1975 г.; изм., кн. 7 от 1980г.);
6.Инструкция за оразмеряване на бетонни пътни настилки (публ., БСА, кн. 12 от 1979г.);
7.Правила и норми за проектиране на улични настилки (публ., БСА, кн. 2 от 1970г.);
8.ПИПСМР - Раздел “Пътища и улици” (публ., БСА, кн. 3 от 1978г.);
9.Закон за техническите изисквания към продуктите (обн., ДВ, бр. 86 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 63 и 93 от 2002 г., бр. 18 и 107 от 2003 г., бр. 45, 77, 88, 95 и 105 от 2005 г., бр. 30, 62 и 76 от 2006г.);
10.Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции (обн., ДВ, бр. 17 от 1987 г.; изм. № 2, ДВ, бр. 17 от 1993 г., изм. № 3, ДВ, бр. 3 от 1996 г. и изм. № 4, ДВ, бр. 49 от 1999 г.); актуализирана редакция, БСА, бр. 6 - 8 от 1999г.;
11.БДС или еквивалентен такъв, технически спецификации.
                                   ЧАСТ В. КОНТАКТНА МРЕЖА

1. Общи положения.

Трасето е изработено в един вариант - със стълб в средата по бул. ”Ст. Михайловски”, бул. ”Г.М.Димитров”, бул. ”Кл.Охридски”и от двете страни на улицата по ул. ”Н.Габровски”.

       Проектираната контактна мрежа е тип „единична верижна компенсирана” и се състои  от контактен проводник, носещо въже и звеневи струни, фиксирани с помощта на конзоли и напречници на определени междустълбия. В допълнение на това контактната мрежа включва изолатори, клеми и електрически връзки. 

       Контактната  мрежа е  напълно компенсирана с отделна компенсация на носещото въже и контактния проводник. 

       Контактната мрежа на следните участъци е тип ”просто компенсирана” без носещо въже и е с компенсация на контактния проводник, както следва:

· връзката със съществуващата контактна мрежа на Семинарията;

· обръщателното колело/ухо/ в кв.”Дървеница”;
Трасето се разделя на 14 анкърни участъка с максимална дължина до 1400 m.

       Окачването ще се осъществи основно на конзоли за верижна мрежа и на гъвкави напречници от бронзово въже 35мм2. Анкеровките се изпълняват от бронзово въже 50мм2.

       Нанесени са местата на кабелните излази и секторни изолатори съгласно проекта за „Ел.захранване и секциониране”.

       Общо трасето се разделя на 5 участъка, които се захранват от съществуващите токоизправителни станции – ТИС”Юнак” и ТИС”Дървеница”.

       Напречните уравнителни ел.връзки се изпълняват на всеки 150 м и от двете страни на секторните изолатори.

При изготвяне на работния проект трябва да се предвидят минимум 2 /две/ степени на изолация на контактния проводник спрямо заземените части.

        2. Стълбове и фундаменти


2.1 Стълбове









Предвижда се използуването на стоманени, дванадесетостенни стълбове, произведени при изискванията на ОН 0578473-85 „Стълбове дванадесетостенни стоманени” или еквивалентен такъв.


Новите стълбове, разположени в обособеното трасе, задължително трябва да бъдат горещо поцинковани, стоманени дванадесетостенни. 


Съществуващите стълбове, които ще се запазват, да се почистят от ръждата да се грундират и боядисат  двукратно със сребърен феролит.


Новите анкерни стълбове да се предвидят и доставят без отвори за тежести. 


Всички стълбове да се изправят с противонаклон 1,5 % в зависимост от посоката на натоварването.

Общо се изправят нови 206 броя стоманени стълбове с различни видове фундаменти, в зависимост от натоварването и местоположението им. 

          2.2 Фундаменти

Опорните (поддържащите) конструкции на контактната мрежа трябва да устояват на статични и динамични натоварвания на въздушни проводници причинени от:

- постоянни натоварвания, причинени от оборудването на контактната мрежа; 

- натоварвания от вятъра;

- натоварвания от лед;

- временни натоварвания, причинени от поддръжка, повреди по проводника.

Видът, размерът и формата на всеки фундамент ще зависи от вида на почвата, натоварванията върху фундамента и начина на изпълнение.

При изграждането на фундаментите  на стълбовете с улично осветление да се предвидят РVС тръби ф75мм за кабели на улично осветление. Фундаментите трябва да  се изпълняват с анкерни кошници. 

       2.3 Разстояния между стълбовете


Максималното междустълбие e 50 м в права  и зависи от скоростта на вятъра, якостта на опън на контактния проводник и на носещото въже и от люлеенето на контактния проводник (работен обхват на пантографа, геометрията на трасето). По бул. ”Кл.Охридски” междустълбието е съобразено с изискванията за осветеност от проекта за “Улично осветление”, тъй като стълбовете на контактната мрежа носят и лампите на уличното осветление. В кривите, максималното междустълбие  зависи и от радиуса на кривата. Дължините на две съседни междустълбия не трябва да се различават с повече от 25% в  права и 15% в криви.

        3. Контактна мрежа

        3.1. Проводници:

            - Височина на контактния проводник:

              номинална

- 5500 mm

- Височина на носещата мрежа над контактния проводник:

               максимална

- 1400 mm
               минимална

 -  900 mm
    
При специални случаи - преминаване на контактната мрежа под въздушен далекопровод 110kV се намалява конструктивната височина на контактната мрежа /разстоянието до опората между контактния проводник и носещото въже/.

  
Контактният проводник трябва да е меден със сечение 100мм2, тип АС100, БДС EN 50149-2004 или еквивалентен такъв.


Общата дължина на контактния проводник е 10,96 км.

  
Надлъжно носещото въже трябва да е медно със сечение 70мм2 (19x2.1), съгласно DIN48201 или еквивалентен такъв с дължина 9,31 км. 

 
Допустимо токово натоварване – 1090А.

 
Допустими разчетни опънни напрежения в проводниците и въжетата – не по-малко от 90 N/mm2  и  не повече от 120 N/mm2.


Зиг-заг  на контактния проводник и носещото въже. 


Контактният проводник трябва да е изтеглен хоризонтално от оста на релсовия път, за да се осигури равномерно износване на пантографа. Изместването на контактния проводник, спрямо оста на релсовия път, е максимум: 

в права                  






( 300 мм 

в крива, към външния край на кривата                       

250(300 мм.
        3.2.  Носеща мрежа

             Носещата мрежа се изпълнява с конзоли и бронзово  въже 35 мм2 (7х2.5); съгласно DIN 48 201 – II или еквивалентен такъв.


Анкеровките се изпълняват с бронзово въже 50мм2 (7х3.0),съгласно DIN 48 201 – II или еквивалентен такъв.


За простата контактна мрежа окачването в права се осъществява с възел за еластично окачване на конзола и гъвкав напречник, а в кривите  с фиксаторна щанга с рамоносач за проста компенсирана мрежа.


Окачването за верижната контактна мрежа е на конзоли за верижна мрежа и напречници със съответни възли за права и крива.

        3.3. Струни 

Дължината на струните  (мм),  в зависимост от мястото, на което се монтира:


максимална

-1400 мм


минимална

 -500 мм.



Струните са звеневи, те се използват за захващане на контактния проводник към носещото въже и са монтирани между носещите елементи на контактната мрежа на разстояния максимум 8 м една от друга, на 4 м от двете страни на стълб. Струните на контактната мрежа са проектирани като тоководещи струни според БДС EN 50119-2004 или еквивалентен такъв. Най-малката дължина на струна, регулируема в рамките на стандартно междустълбие (обхват), не може да е по-малка от 500 мм.


Струните се изпълняват от бронзова тел с d ≥4мм.


3.4. Изолатори

Изолаторите са следните видове:

          - опорни - за поддържане на неизолираната конзола;

          - опъвателни - за анкериране или окачване на проводници;

          - секционни – за секциониране на контактната мрежа;


Те трябва да бъдат с гарантирана електроизолационна устойчивост на изпитвателно напрежение не по-ниско от 3000V, устойчивост на пропълзяващи токове не по-малко от 200ч и устойчивост на ултравиолетово лъчение, при срок на експлоатация не по-малък от 20 години.


Секционните изолатори ще бъдат използвани за електрическо секциониране на контактната мрежа. Механичната якост и електрическото натоварване са посочена в БДС EN 50119-2004 или еквивалентен такъв.


3.5. Носещи и фиксиращи елементи


- Конзоли – използуват се конзоли за верижна и проста контактни мрежи и  напречници от носещо бронзово въже 50мм2 (7x3,0) съгласно DIN 48201 или еквивалентен такъв и фиксиращо бронзово въже 35мм2(7x2,5)мм2 съгласно DIN 43136 или еквивалентен такъв.

Конструкцията на конзолите трябва да позволява свободно надлъжно завъртане и да включва една степен на изолация във възлите за закрепването им към стълбовете.

Конзолите за компенсирани контактни мрежи се монтират съгласно монтажни таблици.

Всички елементи трябва да бъдат изработени от устойчиви на корозия материали или  да са стоманени горещо поцинковани.


- Фиксатори - осигуряват сигурно закрепване на контактния проводник в необходимото положение спрямо оста на пътя, еластичност на окачването на проводниците в точката на свързването им с фиксатора, възможност за надлъжни премествания на проводниците при изменение на температурата и безискрово преминаване на плъзгачите на токоснемателите при всички възможни скорости на движение на трамваите.  Те трябва да осигуряват коефициент на безопасност поне 2,5 спрямо работното натоварване, или с 85% от натоварването при опън, посочено за проводниците според европейския стандарт EN 50119: 2009 или еквивалентен такъв.


3.6. Клеми          


Клемите трябва да бъдат от бронз АЖ93 по БДС EN 1982:2008 или еквивалентен такъв.

Предвидените клеми и фиксатори трябва да отговарят на всички изисквания, посочени в “Общи технически изисквания за контактни мрежи за градски електрически транспорт” 1999 г. 


3.7.  Електрически връзки


Електрическите характеристики на контактната мрежа изискват монтирането на  електрически връзки между носещото въже и контактния проводник, както и между контактните проводници на двата коловоза. През 100 метра от дължината на контактната мрежа се монтират електрически връзки от медно въже 70мм2. Тези връзки позволяват преминаването на ток при нормални работни условия и при режим на късо съединение, между две системи на контактна мрежа при пресичания и въздушни междини.


3.8  Анкерно поле (дължина на натягане)


Контактната мрежа е разделена на секции и полу-секции, които имат автоматично компенсиране или твърда анкеровка във всеки край. Оборудването за автоматично натягане, както и компенсаторите поддържат постоянни силите на натягане и височините на контактния проводник и носещото въже, без значение от температурните изменения. В случай на твърдо окачване, провисването на носещото въже варира значително при изменения в температурата. 


При случай с автоматично натягащо оборудване (въжета, тежести и ролки), контактната мрежа трябва да се предвиди със средна анкеровка, поставена по средата на разстоянието между двата края на анкерната зона. Разстоянието между средно-точковата анкеровка и компенсиращото устройство се описва като половин дължина на анкерно поле. 


Има преходен участък между две прилежащи (съседни) анкерни полета, въздушна междина. В този случай двете контактни мрежи ще бъдат изпълнени паралелно.


3.9 Система за анкериране


Максималната дължина на половин анкерно поле се определя от:

- работните граници на автоматично натягащото оборудване - компенсатор; 

- усилия на опън, зависещи от съпротивлението на материала;

- дължини и радиус на кривите;

- дължини на конзолите, зададени от габарита на стълбовете


За верижна контактна мрежа половината анкерно поле е ограничено до максимум 700 м.


3.10. Монтаж на контактната мрежа


3.10.1. Демонтаж 


В проекта не е предвиден демонтаж на съществуващата трамвайна линия до Руското посолство. Това е предмет на друг проект. По настоящия проект се предвижда демонтаж на:

           -  на съществуващите стълбове от трамвайната линия по бул. ”Кл. Охридски” до ухо “Дървеница”.

Материалите от демонтираната контактна мрежа се извозват до склад “Столичен електротранспорт” ЕАД и се предават на представител на експлоатиращото предприятие с протокол.


    3.10.2  Монтаж   


Новата контактна мрежа се изпълнява, както е показано на ситуацията в М 1:1000, при спазване на изикванията, посочени в т.1  и т.2.


Контактната мрежа се разделя на 14 анкърни участъка с максимална дължина до 1400 м - по 6 за всяка от посоките на движение и два за трамвайното обръщало (ухо- външен кръг) и един за (ухо- вътрешен кръг) , както следва:

	Анкърен участък
	Дължина носещо въже,                    м
	Дължина контактен проводник,               м

	І1 –ви връзка със същ.участък
	-
	300

	ІІ1–ри връзка със същ.участък
	-
	300

	I – ри участък
	980
	930

	II – ри участък
	1030
	980

	ІІІ-ти   участък
	800
	740

	ІV-ти  участък
	800
	1360

	V-ти    участък
	-
	430

	VІ-ти   участък
	-
	430

	VІІ-ми  участък
	820
	750

	VІІІ-ми участък
	820
	750

	ІX-ти    участък
	830
	780

	X-ти     участък
	830
	780

	ХІ-ти    участък
	1200
	1140

	ХІІ-ти   участък
	1200
	1140

	ХІІІ-ти  участък
	-
	510

	XIV-ти    участък
	-
	210



Eлектрическите разчети, които са предмет на друг проект,   са определили местата на кабелните излази и секционните изолатори, както е показано на ситуацията М 1:1000, чертеж №1/2 , лист 1/3, 2/3 и 3/3.


Върху стълбовете с /+/ кабелни излази  се монтират вентилни отводители. Стълбовете  се заземяват. 


Височината на контактния проводник в точките на окачване е 5,50 м от кота пътно платно и кота глава релса, а силата на опън е 800 кг. 

Системната височина на верижната контактна мрежа е 1400 мм с изключение на участъка при преминаването под далекопровод 110kV, където се изпълнява с намалена системна височина, определена от височината на далекопровода и изискването за безопасна експлоатация. Стълбовете от двете страни на далекопровода се заземяват.


Задължително е да се осигури поне 2 степени на изолация на частите от контактната мрежа, намиращи се под напрежение, спрямо заземените части.


При монтиране на всички възли и детайли да се гресират болтовите и винтови връзки.


При изпълнението на строително-монтажните работи да се спазват изискванията на “Правилник за техническа експлоатация на контактните мрежи на градския електротранспорт” и “Общи технически изисквания за контактната мрежа на градския електротранспорт”.

Необходимите СМР за изпълнение са представени в Количествена сметка № В.

В Kоличествена сметка № В.1 са обхванати всички СМР за монтажа на стълбове и фундаменти.

В Kоличествена сметка № В.2  са отразени  всички СМР за изграждането на контактната мрежа.
    ЧАСТ Г. ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ И СЕКЦИОНИРАНЕ /КАБЕЛНА МРЕЖА/
1. Секциониране на контактната мрежа

С оглед своевременното сработване на вградената защита в бързодействащите прекъсвачи, ограничаване на пораженията на контактния проводник в случаи на късо съединение, локализиране и по-бързо отстраняване на повреди в случай на авария, равномерно разпределение на товара в контактния проводник и захранващите кабели, контактната мрежа се разделя на отделни секторни участъци.
   
Общата дължина от 4543 м се разделя на 5 участъка, като всеки участък се захранва от 2 двойки(+/-) кабели, както следва:

- Іви участък е с дължина 880 m и включва контактната мрежа между съществуващия  изолатор - СИ-0 на пл. „Велчова завера” до СИ-1. Към съществуващата мрежа от пл. „Велчова завера” до бул. „Пейо К.Яворов” с дължина 430 m се прибавя част от новото трасе с дължина 450 m. Този участък се захранва чрез съществуващи кабели ±„Велчова завера” и ±„Семинария” от ТИС „Юнак”.

          -ІІ-ри участък от контактната мрежа включен между СИ-1 и СИ-2 с дължина 900 м. Този участък е много отдалечен от източник на електрозахранване. Най-близката ТИС е ТИС „Юнак” над 2000 м. С оглед да се избегне доставката и монтаж на нова ТИС и да се намали пада на напрежението в захранващата линия и да се осигури сработване на бързодействащите прекъсвачи е необходимо да се увеличи сечението на захранващите правотокови кабели от 500 мм2 на 1000 мм2. 

         - ІІІти участък е с дължина 1060 м, включен между СИ-2 и СИ-3. Електрозахранването ще се осъществи чрез нови кабели:

(+/-) К3= (±„Мусагеница”) и 

(+/-) К4= (±„Надлеза”)  изходящи от ТИС „Дървеница”
    - ІVти участък с дължина 930 m е включен между СИ-3 и СИ-4. Електрозахранването на участъка ще се осъществи чрез полагане на нови кабели с дължини:

(+/-) К5= (±„Разклона-1”) и

(+/-) К6= (±„Разклона-2”) - изходящи от ТИС „Дървеница”.
    - Vти участък с дължина 1140 m е включен между СИ-4 и обръщателно ухо „Дървеница”. Електрозахранването му ще се осъществи чрез полагане на нови кабели с дължини:

(+/-) К7= (±„ХТИ”) и

(+/-) К8= (±„Болница”) - изходящи от ТИС „Дървеница”.
2. Захранващи правотокови кабели 
От направените тягови разчети за електрозахранването на контактната мрежа по новото трасе става ясно, че е необходимо да се осигурят 10 двойки (±) правотокови кабели захранващи 5 участъка от новото трасе – по две за всеки участък, като ІІ-ри участък се захранва от четири двойки кабели със сечение 500 мм2   Електрозахранването на отделните участъци се осъществява от правотоковите кабели, както следва: 
Правотокови захранващи кабели ± „Велчова завера” и ±„Семинария” - съществуващи изходящи от ТИС „Юнак”, положени в съществуваща PVC мрежа по бул. „Драган Цанков” – източния тротоар, пресичайки го преди п/ст „Рила”, в непроходимия кабелен колектор по западния тротоар на ул. „Борова гора” до пл. „Велчова завера”, където се намират съществуващите излазни кутии. Те захранват I-ви участък от СИ-0 до СИ-1, който е съществуващ – 430 м и към него се включват допълнително 450 м част от новата контактна мрежа. Кабелите тип САПЕмТет 1 x 500 мм2 изходящи от ТИС „Юнак” са в добро техническо състояние с 12 годишна експлоатация. 

Електрозахранването на II-ри участък от контактната мрежа включен между СИ-1 – СИ-2 с дължина 900 м се осъществява от 4 двойки правотокови кабели както следва: 

(-)К1  и К11 - (-) „Др. Цанков” 1 и 2 

(-)К2 и К2’ - (-) „Телевизия” 1 и 2 

(+)К1 и К1’ - (+) „Др. Цанков” 1 и 2 

(+)К2 и К2’ - (+) „Телевизия” 1 и 2. 

С оглед да се използват действащите кабели (±) „Телевизия” 1 и (±) „Др. Цанков” 1 е необходимо да се прекъснат в ревизионната шахта пред п/ст „Рила” и върнат обратно през новоизградената PVC мрежа по югоизточния тротоар на ул. „Митрополит Кирил Видински” през съществуващия непроходим кабелен колектор по северозападния тротоар на ул. „К. Видински” – пресичане на ул. „Йосиф Петров” чрез съществуващия непроходим кабелен колектор по югоизточния тротоар до пл. „Велчова Завера” през новоизградена PVC мрежа покрай оградата на Семинарията, ново пресичане на бул. „П. Яворов” – нова PVC мрежа по източния тротоар на бул. „Ст. Михайловски” до излазите. 

С оглед да се увеличи сечението на захранващите кабелите се полагат допълнително 2 двойки нови кабели (±)К1’ и (±)К2’ от ТИС „Юнак” през съществуващата PVC мрежа разположена по източния тротоар на бул. „Др. Цанков” – съществуващо пресичане от PVC мрежа на бул. „Др. Цанков” срещу ул. „Кирил Видински” по нагоре описаното трасе до излазите 

Излазните прекъсвачни кутии (-)К1 и К1’; (-)К2 и К2'; (+)К1 и К1’; (+)К2 и К2’ да се монтират на стълбове, носещи контактна мрежа, посочени на чертежа и да бъдат заземени и монтирана защита от пренапрежение. 

Дължината на кабелите е както следва: 

(-)К1 и К1’ - (-) „Др. Цанков” 1 и 2 – 2050м. 

(-)К2 и К2’ - (-) „Телевизия” 1 и 2 – 2100м. 

(+)К1 и К1’ - (+) „Др. Цанков” 1 и 2 – 2148м. 

(+)К2 и К2’ - (+) „Телевизия” 1 и 2 – 2198м. 

Правотокови захранващи кабели ±К3 и ±К4. Участък №3 между СИ2 – СИ3 се захранва с кабелите ±К3”Мусагеница” и ±К4”Надлеза” изходящи от токоизправителна станция „Дървеница” съответно с дължина L(±)k3 = 1160 м; L(±)k4 = 1130м. Кабелите се полагат в съществуващ кабелен колектор от ТИС – през новоизградената PVC мрежа – до МС11, тунелно пресичане на бул. ”Св.Климент Охридски” до новоизградена РVС мрежа с ф 110мм по тротоара на бул. „Св.Кл.Охридски” и в оста на новата трамвайна линия по бул.”Г.М.Димитров” до НК111, пресичат релсовия път и по тротоара на бул.”Г.М. Димитров” до стълбовете с излазни прекъсвачни кутии. Новоположеният кабел е от тип САПЕмТет 1х500мм². Монтира се минус-гребен. Стълбовете с кабелни излази се заземяват. 

Правотокови захранващи кабели ±К5 и ±К6. Кабелите ±К5 „Разклона 1” и ±К6 „Разклона 2”, изходящи от ТИС „Дървеница” захранват участък №4 от контактната мрежа между СИ3 и СИ4. Дължините на кабелите са съответно L(±)k5 = 1120м; L(±)k8 = 1150м. Кабелите се полагат в в съществуващ кабелен колектор от ТИС „Дървеница” - през новоизградената PVC мрежа - до МС11, тунелно пресичане на бул. ”Св.Климент Охридски” до новоизградена РVС мрежа с ф 110мм по тротоара на бул. „Св.Кл.Охридски” до стълбовете с излазни прекъсвачни кутии. Новоположеният кабел е от тип САПЕмТет 1х500мм². Монтира се минус-гребен. Стълбовете с кабелни излази се заземяват. 

Правотокови захранващи кабели ±К7 и ±К8. Кабелите ±К7”ХТИ” и ±К8”Болница” захранват участъка от контактната мрежа включен между СИ4 до края на участъка. Кабелите се полагат в съществуващ кабелен колектор от ТИС „Дървеница” - през новоизградената PVC мрежа – до МС11, тунелно пресичане на бул.”Св.Климент Охридски” до новоизградена РVС мрежа с ф 110мм по тротоара на бул. „Св.Кл.Охридски” до стълбовете с излазни прекъсвачни кутии. Новоположеният кабел е от тип САПЕмТет 1х500мм². Монтира се минус-гребен. Стълбовете с кабелни излази се заземяват. Дължината на кабелите е съответно: 

L(±)k7 = 1440м 

L(±)k8 = 1470м. 

Забележка: 
1.Всички стълбове на които се монтират кабелните излази трябва да бъдат заземени като R заз < 10Ω и защита от пренапрежение. 
2.От всички шахти до стълба с излазните прекъсвачни кутии се полагат стоманени тръби с ф100/3мм, през които се полагат кабелите. 
3.Всички ревизионни кабелни шахти са тройни с размери 90/180см с изключение на тези, които са пред стълбовете за излазните прекъсвачни кутии. 
4.Наклона на РVС тръбната мрежа трябва да бъде 0,1% за отвеждане на водата, като в шахтите се направи дренаж за отводняване. 
Необходимите СМР за изпълнение са представени в Количествена сметка № Г.
               Забележка:  Дължините на участъците и захранващите кабели, както и местоположението на излазните прекъсвачни кутии и секторните изолатори е възможно да се променят в малки граници след направата на тяговите разчети.
ЧАСТ Д. ТОПЛОПРОВОД

1. Съществуващо положение.


В началото,  новопроектираното трасе на бъдещия трамвай, след  пресичане на бул.”Пейо К. Яворов”, е ситуирано успоредно на топлопровода 2ф720 /Лозенската топломагистрала/ и не се налага реконструкция през Борисовата градина.  При гара “Пионер” трасето на топлопровода пресича бъдещия трамвай, но топлофикационната камера Л-27 не се засяга. По бул.”Никола Габровски” топлопровода между улици  „Васил Калчев”  и  „Крум Кюлявков” се засяга и трябва да се измести.  В участъка по бул.”Г. М. Димитров” топлопроводът, захранващ сгради на МГУ, близо до Метростанция ”Г.М.Димитров” и съществуващите пресичания по бул.”Климент Охридски”  не е в конфликт с новия трамвай. 

2. Проектни решения.


 Поради изграждането на новата трамвайна линия, топлопровода 2ф720 при гара Пионер, между камера Л-27 и върха преди НО-26А ще се положи в проходим колектор 400/200см, с входни люкове и монтажни отвори в двата края. Това ще позволи ремонтни дейности без спиране на бъдещия трамвай и демонтиране на релсите и ще създаде устойчивост на проекта. Топлопроводът по ул.”Никола Габровски” при този вариант попада под трамвайното трасе и се налага изместването му към оста на улицата и изместване на камера. Дължината на този участък е 150м. 

Необходимите СМР за изпълнение са представени в Количествена сметка № Д, състояща се от Количествена сметка № Д.1-Част:Строително конструктивна и Количествена сметка № Д.2- Част Машинно-технологична.

ЧАСТ Е. УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ
По трасето на новата трамвайна линия от „Семинарията” до ж.к. „Дървеница” решението за уличното осветление е разглеждано, в зависимост от стълбовете за контактната мрежа като:

- По бул. „Стоян Михайловски” в участъка от бул. ”П. Яворов” до влизането на трамвайната линия в парка се предвижда ново улично осветление. В западния тротоар то ще се реализира по друг проект, на нови 11,5м стоманотръбни стълбове, на които да се монтират едностранни и „V” образни тръбни конзоли с осветителни тела уличен тип с НЛВН 1х150W и 1х250 W. От източната страна ще се изпълни на стълбове, които са общи с тези на контактната мрежа за трамвая. Захранването е кабелно по друг проект от ново табло за улично осветление (Ново  Т-УО-1), монтирано на мястото на съществуващото.

- По ул. „Никола Габровски“ уличното осветление е решено двустранно на стълбове, които са общи с тези на контактната мрежа за трамвая, с височина 10 м, типа им е предвиден в проекта за контактната мрежа.

Стълбовете са на средно междустълбие от 45 м, на разстояние 0,8 м от бордюра.

На стълбовете (общи за уличното осветление и контактната мрежа) по ул. „Никола Габровски“ да се монтират едностранни тръбни конзоли единични рамена с 1 бр. осветителни тела уличен тип с НЛВН 1x150W, а в кръстовищата – едностранни тръбни конзоли с „V“-образни рамена, с 2 бр. осветителни тела уличен тип с НЛВН 1x150W.

При пробива за новото трамвайно трасе в ул. „Никола Габровски“ ще се възстанови счупеният съществуващ стълб с 9,5 м стоманотръбен стълб само за улично осветление, с едностранна тръбна „V“-образна конзола и 2 бр. осветителни тела уличен тип с НЛВН 1x150W. Предвижда се и възстановяване на 9,5м стоманотръбен стълб за улично осветление с едностранна тръбна конзола и осветително тяло уличен тип с НЛВН 1x150W на място на липсващ, както е показано на приложеният чертеж.

При такова разположение на осветителните тела се постигат светлотехнически показатели за районна (градска) артерия МЕ3а, които са в рамките на нормативните изисквания за този клас улична мрежа.

Като клас уличната мрежа е: 

Ул. „ Никола Габровски” е улица от IIIа клас – районна(градска) артерия с проектна скорост на движение от 50km/h. Избрана е светлотехническа ситуация „В2“. Избран е светлотехнически клас „МЕ3а“ със следните изисквания:

Средна яркост на пътната повърхност: L ≥ 1,0 cd/m²;

Обща равномерност на яркостта: U0 ≥ 0,4;

Надлъжна равномерност на яркостта: UL ≥ 0,7;

Смущаващо заслепяване: TI ≤ 15 %;

Осветление на обкръжението: SR ≥ 0,5.

Захранването на уличното осветление да се изпълни кабелно, като всички захранващи кабели да се изтеглят в тръбни РVС мрежи. Преминаването на кабелните линии под пътни платна да се изпълни в стоманени поцинковани тръби.

Захранването на уличното осветление по ул. „Никола Габровски” е от ново табло за улично осветление (Ново Т-УО-1), монтирано на място на съществуващо, като последното да се демонтира. Всички съществуващи кабели да се превключат към новото табло за улично осветление!

Захранващите кабели са разпределени и свързани в кабелни клонове, към които са прикачени определен брой осветителни тела.

- По трасето на новата трамвайна линия до кв. „Дървеница” в участъка от кръстовището ул. „Никола Габровски“ по бул. „Г. М. Димитров” до кръстовището с бул. „Климент Охридски” се предвижда ново осветление само по спирките на масовия градски транспорт (МГТ) включително и тази при метростанция ”Г.М.Димитров”. На стълбовете на ККМ или на нови стоманотръбни стълбове 5м да се монтират двустранни „U” образни тръбни конзоли с осветителни тела парков тип с НЛВН 1x70W, захранени от съществуващото улично осветление по бул. „Г. М. Димитров”, а тези за спирката при метростанция ”Г.М.Димитров” от новото осветление по трасето на трамвая по бул. ”Климент Охридски”.

- По бул. „Климент Охридски”, в трасето на новата трамвайна линия до кв. „Дървеница” в участъка от кръстовище на бул. „Г. М. Димитров” при (метростанция ”Г.М.Димитров”), с бул. „Климент Охридски” да се възстанови осветлението в оста на междурелсието на новите стълбове за контактната мрежа, като на тях се монтират двустранни единични конзоли. Новите стълбове са предвидени в проекта за контактната мрежа и са при средно междустълбие 35 м.

На стълбовете да се монтират двустранни единични конзоли с осветителни тела уличен тип НЛВН 1х150W, а на спирката при обръщателното колело, както и на указаните стълбове да се монтират на едностранни „U” образни тръбни конзоли и осветителни тела парков тип с НЛВН 1x70W.

Предложението за възстановяване на съществуващото осветление в оста на междурелсието на стълбовете за контактната мрежа е с цел да се постигнат светлотехнически показатели за районна (градска) артерия МЕ3а, които са в рамките на нормативните изисквания за този клас улична мрежа. Като клас уличната мрежа е: 

- бул. „ Климент Охридски” е улица от IIIа клас – районна(градска) артерия с проектна скорост на движение от 50km/h. Избрана е светлотехническа ситуация „В2“. Избран е светлотехнически клас „МЕ3а“ със следните изисквания:

Средна яркост на пътната повърхност: L ≥ 1,0 cd/m²;

Обща равномерност на яркостта: U0 ≥ 0,4;

Надлъжна равномерност на яркостта: UL ≥ 0,7;

Смущаващо заслепяване: TI ≤ 15 %;

Осветление на обкръжението: SR ≥ 0,5.

Захранването на уличното осветление в този участък да се осъществи от 2 нови табла за улично осветление (Ново Т-УО-2) и (Ново Т-УО-3) като Т-УО-3 да се монтира на място на съществуващото.

Предвиждат се аварийни връзки към съществуващи табла за улично осветление (Същ. Т-УО-2) и (Същ. Т-УО-3).

Захранването на уличното осветление да се изпълни кабелно, като всички захранващи кабели да се изтеглят в нови тръбни РVС мрежи с подходящо сечение. Преминаването на кабелните линии под пътни платна да се изпълни в стоманени тръби.

Стоманените тръби да са заземени в двата края.

Захранването на уличното осветление е разпределено чрез нови и съществуващи табла за улично осветление.

Захранващите кабели да са свързани в кабелни клонове към които са прикачени определен брой осветителни тела.


Новите захранващи кабели за уличното осветление да са тип САВТ 4х16мм2.

На тази фаза на проектиране не са отразени захранванията на таблата за улично осветление. Същите да се отразят в работния проект след указание от „ЧЕЗ Разпределение България” АД и съгласно изискванията на експлоатиращото предприятие „Улично осветление” ЕАД, отразени в писмен вид. 

Работният проект да се съгласува с „Улично осветление” ЕАД.
   Необходимите СМР за  реализиране на проекта са  посочени в Количествена   сметка № Е. 
ЧАСТ Ж. ВОДОСНАБДЯВАНЕ

1. Проектно решение

        Съгласно ОУП на гр.”София”- част ”Водоснабдяване”, трасето на новата трамвайна линия от ”Семинарията” до кв.”Дървеница” попада във Втора водоснабдителна зона. Тя обхваща териториите, заключени между хоризонтал 560 и 610. Захранва се от резервоари: ”Изток”, „Драгалевци”, „Бъкстон” и „Модерно предградие”.

      Новопроектираното трамвайно трасе е между хоризонтали 595 и 570.

      Разглежданата територия получава вода от резервоари ”Драгалевци” и ” Изток”.

      Резервоар „Драгалевци”:
      Обем 15750 м3;
      Кота хранителна тръба – 653,75 м;
      Резервоар „Изток”:
      Обем 28 500 м3;
      Кота хранителна тръба – 651,85 м.
      От резервоар „Драгалевци” посредством водопровод - ф800ст.  са водоснабдени кварталите: Винзавода, Зоопарка, ж.к. ”Изгрев”, ж.к. ”Гео Милев”.

          От резервоар „Изток”  по изградените два стоманени водопроводи ф900 са водоснабдени ж.к. ”Младост”, „Мусагеница”, „Дървеница”.

          Реконструкцията на водопроводната мрежа по трасето на трамвайния релсов път се налага поради изграждането на новата трамвайна линия и ще бъде разгледана на участъци. Тя обхваща единствено реконструкцията на водопроводите в обхвата на габарита на новата трамвайна линия, съгласно идейния проект по част: пътна и релсов път. Съществуващите булеварди, с които тангира трасето на новата трамвайна линия, не са предмет на настоящата разработка.

      I. УЧАСТЪК 

      Този участък обхваща трасето на трамвайната линия от „Семинарията” до кръстовището бул. ”Никола Габровски” – бул. ”Г.М.Димитров” /черт.№1 – лист1/.

       Обхватът на трамвайното трасе в този участък е от кръстовището на бул.”П.Яворов” при “Семинарията”, по бул. ”Симеоновско шосе” до хоризонталната крива при бул. ”Симеоновско шосе” на обособено платно от северната страна на съществуващите пътни платна, по правата през просеката през гората до гара  „Пионер”, където се предвижда направа само на трамвайно трасе. 

      Трамвайният релсов път е проектиран по терен и в нивелетно отношение не засяга съществуващите водопроводи.

       Водопроводът ф600ч. на бул. ”П. Яворов”, който пресича новото трамвайно трасе, съгласно ТП опоменат по горе под трамвая да се обезопаси
 с обс.тръба ф1000РР. 

      Двата довеждащи водопроводи ф900 за резервоар „Лозенец”, които пресичат косо трамвайния релсов път, да се покрият със стоманобетонна коритообразна конструкция  150/120 с дължина 12м – 2 броя /черт.№5/.

     За ж.к.”Дианабад” съгласно изходните данни на „Софийска вода” АД главните клонове са съществуващия водопровод ф350ст. по бул.”Никола Габровски” и водопровод ф450ст. при Метростанция ”Г.М.Димитров”. На двата водопровода има водомерни шахти, като местопожението им е показано на черт.№1  - ситуация. Водопровод ф350ст. обезпечава с вода по-голямата част от комплекса, която е жилищна с високо застрояване.

      По бул. ”Никола Габровски” всеки коловоз на новата трамвайна линия е на 1,80 м от бордюрните линии. Обособени са и 2 бр. пътни платна по 3,50 м в средата до кръстовището с бул. ”Г.М.Димитров”.

      Западният коловоз на новата трамвайна линия в участъка от ул. „Тинтява” до бул. „Г.М.Димитров” попада или е в близост до съществуващия водопровод ф350ст.  По тази причина е проектирано изместването на съществуващия водопровод Ф350ст. 

       Водопровод ф350 е оразмерен за част от жителите за ж.к.Дианабад, които съгласно ОУП са общо 13 000 жители.

        Оразмеряването е извършено за чугунени тръби и тръби ПЕВП, при следните изходни условия:
        9 000 жители;
        310л/жит./ден – водоснабдителна норма; 

        к1=1,25 – коефициент за денонощна неравномерност;
        к2=1,40 – коефицент за часова неравномерност.
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Qзаг.=20% Qср.дн.=0,20х32,30=6,50л/сек

Qмах.дн.=Qср.дн. х к1=32,30х1,25=40,40л/сек

Qмах.ч.=Qмах.дн. х к2=40,40х1,4=56,50л/сек

Qпп=20л/сек

Qобезп.=30л/сек

Qоразм.= Qмах.ч + Qпп + Qобезп.= 56,50+6,5+20+30=113л/сек 

                                  Хидравлични данни:

за ф350чуг.,Qоразм.=113л/сек,L=845м                                                                                 V=1,18м/сек,   J=0,00312м/мл,  z=2,63м

или ф355певп,  Qоразм=113л/сек,   L=845м

V=1,66м/сек, J=0,00700м/мл,  z=5,92м.
    Трасето на изместения водопровод ф350 е на 3,70 м от оста на релсовия път /запад/, съответно на 3 м от трамвайната релса. Запазва се съществуващият водопровод ф350ст./самонос/ и изпускател в обхвата на моста на р.Новачница. Към проекта е предвидено и подмяна на същ.водопровод ф350ст. по ул.”Тинтява” до кръстовището с ул.”Трепетлика” /до връзката с ф300ст.и ф200ч./, тъй като ф350ст. е в тротоара.  

      В участъка от ул. ”Тинтява” до моста на р.Новачница, изместеният водопровод е на 1,50 м от същ.дъждовен канал ф600, който се намира в оста на улицата и се запазва. В този участък не може да се спази Наредба №8 хоризонталното светло разстояние между водопровод и канал, което е 2 м. От ппт23 до ул. ”Пимен Зографски” успоредно на ф350 на разстояние 2,30 м е проектирано изместването на канал ф400. Между ул. ”Буенос Айрес”и ппт 35 в източното платно на бул. ”Никола Габровски” е проектирано изместването на топлопровод 2ф219. На приложената ситуация – лист 1 и напречни профили №2.1 и №2.2 са показани разположението и разстоянията между изместените проводи.

     Всички съществуващи консумативни водопроводи от мрежата на ж.к. Дианабад на запад и на изток от изместения, трябва да се пресвържат към него с нови отклонения от ПЕВП, които да минат под трамвайната линия. Съгласно изходните данни на „Софийска вода”АД на кръстовището бул. ”Никола Габровски” - бул. ”Г.М.Димитров” на водопровод ф350ст. има същ.водомерна шахта, която също е в близост до новото трамвайно трасе. На изместения водопровод ф350 е предвидена нова такава. Предвидени са 2 броя СК 350 - при връзката със ф300ст. на ул.”Тинтява” и на бул.”Г.М.Димитров” при връзката с ф600, както изпускател ф100 между ппт22-СК10 и шахта за въздушник ф100 преди спирателния кран на кръстовището бул.”Н.Габровски” – бул.”Г.М.Димитров”.

      На изместения водопровод от ф350 на ул.”Тинтява” и от двете страни на моста над р.Новачница са проектирани обсадни канализационни тръби ф600РР с дължина 5 м.

      За всички пресичания на трамвайното трасе с консумативната мрежа са предвидени подмяна на водопроводите с нови от ПЕВП и кожуси от канализационни тръби РР /ф300 и ф400/с дължина 5 м. 

     Съществуващите   водопроводи ф400ст. и ф500ст. по бул. ”Г.М.Димитров”  под трамвайните релси са подменени с нови чугунени ф400 и ф500 и обезопасени с обс.тръби ф800РР с дължина по 6 м.

       II. УЧАСТЪК 

     Този участък обхваща трасето на новата трамвайна линия по бул. ”Г.М.Димитров” от кръстовището с бул. ”Н.Габровски” до бул. ”Кл.Охридски” /Метростанция 11/.

      Трасето съгласно идейния проект по част ”Пътна” е на обособено платно от южната страна на пътните платна в съществуващата зелена площ от страната на ж.к. Студентски град. Габаритът на новопроектираното трамвайно трасе е 7 м. На чертеж №1 – ситуация лист 2 и на напречен разрез 3-3 са показани местоположението и габарита на трамвая.

       В булеварда минава чугунен водопровод ф400, който след отклонението на ф450ст. става с диаметър ф350ст. до ф400ст. при Метростанция ”Г.М.Димитров”. За съществуващия водопровод ф350ст. има изготвен РП с диаметър ф400ч. Трасето на този водопровод е отразено на приложената ситуация и не се засяга от новата трамвайна линия.

    Бул. ”Г.М.Димитров” разделя кварталите Дианабад и Студентски град.

    В този участък консумативна мрежа не е необходима, тъй като захранването на бъдещата застройка ще се осигурява по вътрешните улици, след като се разработят схеми или идейни проекти за тези квартали. 

    Новопроектираното трамвайно трасе пресича напречно съществуващия водопровод ф450ст., от който се захранва консумативната мрежа на ж.к. Студентски град. Трасето на този водопровод е през квартала и под бъдещата застройка в УПИ ІV1357,4347. За в бъдеще той трябва да бъде изместен по най-близката улицата по регулация.  

       В мястото на пресичане на ф450ст. с трамвая, същият да бъде подменен с ф450ч. и поставен в обс.тръба ф800РР, само в обхвата на габарита на новото трамвайно трасе.  

      На ситуация – лист 2 са отразени всички съществуващи и бъдещи изместени водопроводи.

     III. УЧАСТЪК

    Това е участъка по бул. ”Кл.Охридски” от Метростанция „Г.М.Димитров” до съществуващото трамвайно ухо в кв. Дървеница. Обособеното трамвайно платно е по старото трамвайно трасе до обръщателното ухо, което се намира от страната на Студентски град. Съществуващият релсов ще бъде демонтиран и на негово място изграден нов такъв.

     Трамвайното трасе в този участък пресича довеждащият водопровод ф700ст. от резервоар „Изток” и консумативните водопроводи ф160РЕ 2004г. /бул.”8-ми декември/ и ф110РЕ 2002г. между ппт 86 и 87.

     За обезопасяване на тези водопроводи е предвидено подмяна на ф700ст. под габарита на трамвая с ф700ч. и обс.тръба ф1000РР - 6м , на ф160 и ф110РЕ – подмяна и обсадна  тръба ф300РР.

     На водопровод ф700ст., който по регулация минава през парцел за Ботаническа градина, е предвиден сервитут 10,70 м.

      Към настоящият идеен проект по част „Водоснабдяване” е приложена Ситуация М1:1000, напречни профили на характерни точки, надлъжен профил на вод.ф350 по бул. ”Н. Габровски”, преминаване с обсадна тръба под трамвайната линия и преминаване със коритообразна стоманобетонова конструкция над същъществуващия ф900ст. Нанесени са и необходимите спирателни кранове, пожарни хидранти и изпускател. Приложена е и количествена сметка по укрупнени показатели за новопроектираните водопроводи, като водопровод ф350 е приет чугунен.

2. Заключение
    При изготвяне на работния проект е необходимо да се установи точното местоположение и дълбочина на съществуващите водопроводи.

   Материалът за изместения водопровод ф350 по бул. ”Н. Габровски” да бъде чугун или ПЕВП.
Необходимите СМР за изпълнение са представени в Количествена сметка № Ж.




ЧАСТ З. КАНАЛИЗАЦИЯ

1. Проектно решение съгласно идейния проект

   Настоящият Идеен проект за системата канализация е линеен – по дължина  на новия трамваен път от Семинарията до кв. ”Дървеница”. Съобразен е със следата на трамвайното трасе в целия обхват. Основна задача е отводняването на релсовия път и реконструкция на съществуващата канализация, която се засяга поради изграждането на новата трамвайна линия. Показано е експертно решение за канализацията на част  от “Студентски град”, тангираща с булевардите ”Г.М.Димитров” и ”Климент Охридски”, респ. с трасето на релсовия път.
   Разглежданата територия попада изцяло във водосбора на Десен Слатински Колектор.     Трасето на трамвая преминава през следните територии :

· парк Борисова градина;
· ж.к.Дианабад;
· Студентски град;
· Кв.Дървеница.
    Съществуващата канализация в разглеждания обхват е изградена и функционира като смесена. Настоящият проект  е разработен при предпоставката, че действуващата канализация ще се реконструира поради изграждането на новата трамвайна линия и ще продължи да действува като смесена. Изключение правят съществуващите канали за дъждовни води в близост до р.Новачица, които се запазват.

   Разработен е един основен вариант – с влагане на гладки тръби.    Проектното решение е описано по участъци. Работните ситуации в М1:1000 са изготвени в три части на чертеж №1.

I участък от “Семинарията” по бул.”Ст.Михайловски”,бул.”Симеоновско шосе” и през парк “Борисова градина”.

    Съществуващите и нови канали в кръстовището ”П.Яворов” - “Ст. Михайловски” са съгласно РП за обект: „Кръстовище на две нива на булевардите ”П. Яворов” и ”Ст. Михайловски”, изготвен през април 2013 г. и не са предмет на настоящата обществена поръчка.
    В просеката на гората през Борисовата градина е предвидено периодично – през 100 м, да се изграждат напречни канални връзки с диаметър ф200мм, заустени в дренажни ями, които поемат водите от дренажа, разположен по протежението на релсовия път. Броят на ямите и разстоянието между тях да се прецизират в  при изготвянето на работния проект.

     В разглеждания участък релсовият път пресича трасето на Ляв Слатински Колектор 70/105 при гара “Пионер”. Задължително да се направят шурфове във следваща фаза на проектиране и да се защити  в бетонов кожух колектора, след установяване на точното му покритие.

   II участък по бул.”Н.Габровски”.

    Трамвайното трасе е предвидено да се изгради на съществуващо положение на булеварда. Засяга се канал в западното платно на булеварда, от р.”Новачица” до ул.”Пимен Зографски”. Проектното решение предвижда изместването на съществуващия канал с нов на 0,80 м западно от оста на булеварда. По канален Клон 1 се предвижда „удължаване” с 15 м до включването му в новия  клон 2. По канален клон 4 се предвижда „удължаване” с 12 м до включването му в новия  Клон 5. Направено е хидравлично оразмеряване на новите канални клонове с гладки тръби. За ж.к. ”Дианабад” е работено със следните оразмерителни параметри:

qсп.бит.= 1,20 л/сек /ха


(ср. =0,54

        На чертежи  №№3.1. и 3.3. са показани надлъжните профили на каналните клонове 1(част), 2, 3, 4 (част) и клон 5 по варианти. На чертеж №4  е показан напречен профил 1-1 по ул. ”Н. Габровски” и съвместяването  на подземните съществуващи и нови проводи в сечението на улицата. Приложени са таблици с хидравлично оразмеряване по варианти и отчитане на прилежащите водосбори за новите канални клонове. Обръщаме внимание, че е задължително да се използва мястото (шахтата) на заустване на клон 5 в ДСК на съществуващия канал, който отпада.

    При изграждането  на канални клонове №№ 2, 3 и 5, отпада съществуващия канал ф250, заустен в река Новачица. Непосредствено след заустването Десен Слатински Колектор има съществуваща преливна шахта и дъждовните води ще се отлеят в р.”Новачица”.

     На чертежи №№ 3.1 и 3.3 са показани надлъжните профили на каналните клонове 1/част/, 2, 3, 4/част/ и кл.5 по варианти. На черт.№4 е показан напречен профил 1-1 по ул. ”Никола Габровски” и съвместяването на подземните проводи в сечението на улицата. Задължително е да се използва мястото /шахтата/ на заустване на кл.5 в ДСК на съществуващия канал, който отпада.

    В разглеждания участък са предвидени количества за изместване на отвори на шахти на съществуващия ДСК, попадащи под новите релси.

    III участък по бул.”Г.М.Димитров”- чертеж №1.2.
    При новото трасе на релсовия път, реализацията на Гл.клон I се отлага на по-късен етап. В настоящият етап се запазва съществуващия канал по булеварда.

    Към проектното решение за новата трамвайна линия се предвижда и полагането на усилен бетонов кожух на напречни връзки през релсовия път. 
     Измества се Клон 24А с диаметър ф 300 с дължина 87 м извън трасето на новия релсов път и се зауства в съществуваща напречна канална връзка.
    IV участък по бул.”Климент Охридски”
    В този участък се предвижда рехабилитация на съществуващата трамвайна линия. На чертеж № 1.3. е показана съществуващата канализация, минаваща в близост до трамвайната линия. Отводняването на релсовия път се реализира чрез дренаж по цялото му протежение,  като заустването през 120 м ще се осъществи в тези канали. При изготвяне на работния проект да се направи преценка за състоянието на съществуващата отводнителна система на трамвая и каква част от нея ще се рехабилитира.

    Канален клон V е задължително да премине през пълна рехабилитация, за да може да се използва за отводняване на релсовия път. Забранява се засаждането на трайна дървесна растителност върху канала!

2. Подробни количествени сметки.

Към настоящият ИП са изготвени подробни количествени сметки по отделни участъци за част канализация и част отводняване на пътните платна. Предвидени са допълнителни количества за защита на канални връзки и съединителни връзки на уличните оттоци, които пресичат плитко трасето на релсовия път. Количествените сметки са изготвени с влагане на гладки тръби /оребрени РР/  по предлагания вариант.

Необходимите СМР за изпълнение на идейния проект са представени в Количествени сметки както следва:
· Количествена сметка З.1 - за участъка Семинарията - бул. ”Г.М.Димитров” по бул. ”Н. Габровски; клон1-5;
· Количествена сметка З.2 - за участъка Семинарията - бул. ”Г.М.Димитров” по бул. ”Н. Габровски” – отводняване;
· Количествена сметка З.3 - за участъка по бул. ”Г.М.Димитров” клон 24А;
· Количествена сметка З.4 - за участъка по бул. ”Кл.Охридски”.
Отводняването на релсовия път  е показано в част ”Релсов път и пътни работи”.


   

ЧАСТ И. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ


Настоящият идеен проект третира въпроса за реконструкция на съществуваща телефонна мрежа, която се засяга от строителството на новата трамвайната линия от „Семинарията” до кв. ”Дървеница”.
1. Проектно решение по идейния проект


В настоящата разработка разглеждаме реконструкция на съществуващата телефонна мрежа в участъците, където се засягат от  новата трамвайна линия. 


Със строителството на трамвайната линия ще се засегне съществуващото пресичане на бул. ”Стоян Михайловски” от 20 РVС тръби. Затова се предлага да се изгради нова тръбна мрежа с 20 броя РVС тръби ф110мм. В нея да се изтеглят нови телефонни кабели, както и 7 броя оптични кабели. Точният тип и капацитет на кабелите трябва да се дадат от VIVACOM. 


С цел да не се разкопава в бъдеще след строителството на трамвайната линия и постигане на устойчивост на проекта,  се предвиждат нови пресичания на няколко места под бъдещoтo трамвайно трасе:

I. на ул.”Никола Габровски”:



1. Разширение на съществуващото пресичане на бул. ”Никола Габровски” при  ул. ”Тинтява” със 7 броя РVС тръби ф110мм; 


2. Пресичане на бул. ”Н. Габровски” със 7 броя РVС тръби при ул. ”Апостол Карамитев”;


3. При ул. ”Крум Кюлявков” – с 12 броя РVС тръби;

II. бул.”Г.М. Димитров”


Пресичане на трамвайната линия със 7 броя РVС тръби на посоченото на чертежа място;

III. бул.”Климент Охридски”


Два броя пресичания само на трамвайната линия от 7 броя РVС тръби;

Типа на кабелните шахти, които се предвиждат, са ШКСР- 1 и ШКСП-1а с три капака.

След като се направят изкопните работи за полагане на трамвайните линии е възможно съществуващата мрежа да няма необходимото покритие и да се наложи укрепване или реконструкция. Това следва да се уточни при изготвяне на работния инвестиционен проект.


Стълбовете за новата трамвайна линия трябва да се съобразят със съществуващата телефонна мрежа по тротоарите.

2. Заключение

1. На място е необходимо да се уточнят местата на кабелните шахти за УО, ЕЛ, ТТ, както и Градски транспорт, за да се избегнат конфликти между различните екслоатиращи предприятия;

2. Да се използват Т-муфи при реконструкцията на кабелите;

3. Изкопните работи за новата трамвайна линия в участъците, където е посочено че има телефонна мрежа, да се правят ръчно;

           Необходимите СМР за реализацията на идейния проект са посочени в Количествени сметки И, състоящи се от Количествена сметка И.1  и Количествена сметка И.2 - реконструкция на съществуващи оптични кабели. 

ЧАСТ К. ЕЛ.СНАБДИТЕЛНА МРЕЖА    
1. Съществуващо положение

Настоящият проект: “Изграждане на нова трамвайна линия от „Семинарията” до кв. ”Дървеница” е изготвен на база изходни данни на „ЧЕЗ Разпределение България” АД , без писменни указания за реконструкция на същ. ел. съоръжения. 

Всички съществуващи кабели Ср.Н, НН 1кV и съществуващи тръбни мрежи, които се засягат при изграждането на трасето на новата трамвайна линия, ще бъдат реконструирани частично в участъците, в които се засягат.

 2. Проектно решение по идейния проект

Реконструкцията на ел. снабдителната мрежа, която се засяга от изграждането на трасето на новата трамвайна линия  от „Семинарията” до кв. „Дървеница” е разгледана на участъци.

І участък - бул. „Св. Климент Охридски” от трамвайното ухо до бул. „Г. М. Димитров” 
В този участък новата трамвайна линия ще бъде по трасето на съществуващия трамвай. Третира се само новата трамвайна линия, без да се реконструира съществуващото пътно платно.

Предвиждат се пресичания  на трамвайната линия с тръбна РVС мрежа от 6 бр. Ф 140/4,1мм, като от двете страни се предвиждат кабелни шахти. 

Ще се реконструират 2 броя кабели Ср.Н 10 кV, които се предвижда да се муфират в двата края на засегнатия участък от новата трамвайна линия.

Съществуващият кабелен проходим колектор към подстанция „Младост” да се пази. Същото важи и за колектора до Метростанция ”Г.М.Димитров”.

ІІ участък – от бул. „Св. Климент Охридски” до  бул. „Никола Габровски” 
Кръстовището на бул. ”Св. Климент Охридски” и бул. ”Г. М. Димитров” не се третира, тъй като кабелите са реконструирани във връзка с метростанцията.

Предвиждат се пресичания на обособения трамваен път и пресичане на целия бул. „Г. М. Димитров” само на местата, където има отразени съществуващи кабели от изходните данни на „ЧЕЗ Разпределение България” АД.

Пресичанията ще бъдат от 3 бр. РVС тръби Ф 110/3,2мм и 6 бр. Ф 140/4,1мм, като от двете страни се предвиждат кабелни шахти. 

Засегнатите кабели Ср.Н 10 кV и НН 1 кV ще се муфират и изтеглят в новите пресичания.

На кръстовището бул. „Г. М. Димитров” и бул. „Никола Габровски” се предвиждат пресичания от 3 бр. РVС тръби Ф 110/3,2мм и 6 бр. Ф 140/4,1мм в четирите посоки. 

ІІІ участък – бул. „Никола Габровски” от бул. „Г.М.Димитров” до бул. „Пейо Яворов”.
Предвиждат се пресичания на бул. „Никола Габровски”  на местата, където има отразени съществуващи кабели от изходните данни на „ЧЕЗ Разпределение България” АД и на по-големите кръстовища.

Пресичанията ще бъдат от 3 бр. РVС тръби Ф 110/3,2мм и 6 бр. Ф 140/4,1мм, като от двете страни се предвиждат кабелни шахти. 

Засегнатите кабели Ср.Н 10 кV и НН 1 кV ще се муфират и изтеглят в новите пресичания.

При разположението на новите електро съоръжения и кабели в работна фаза трябва да се спазят изискванията за:

- Най – малките хоризонтални светли разстояния между успоредно разположени технически проводи в план и отстоянието им от други съоръжения. Същите се определят по приложение №1 от Наредба №8 от 28.07.1999г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места.

- Най – малките вертикални светли разстояния между подземните технически проводи при пресичане, най – малките земни покрития и най – големите дълбочини на полагане на подземните технически проводи се определят по приложение №2 от Наредба №8 от 28.07.1999г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места.

        3. Изводи и препоръки


Реконструкцията на съществуващите електро кабели Ср.Н  и  кабели НН 1кV следва да бъде подробно разработена при изготвяне на работния проект. 


В работна фаза е необходимо съвместяване на кабелните шахти за ЕЛ, ТТ и УО, а също така и с местата на стълбовете за контактната мрежа.

Необходимите СМР за изпълнение на идейния проект са представени в Количествена сметка № К. 




  ЧАСТ Л. Конструктивна -подпорни стени

Настоящата документация съдържа конструктивната разработка на подпорни стени, осигуряващи трамвайната полоса на бул. ”Г.М.Димитров”.  Подпорните стени са разположени в края на трамвайната полоса: двустранно, в участъка от К.К.14 до Н.К.18 или 143.20 м.

Дебелината на подпорните стени е 30 см, еднаква по цялата им височина. Дебелината на стъпката е 50 см.

Подпорните стени са фундирани стъпаловидно, като е предвидена минимална дълбочина на фундиране от 0,80 m, и максимална дълбочина на фундиране от 1,20 m, с оглед на това изкопите да бъдат вертикални и неукрепени, поради разположените в съседство пътно платно и трамвайни релси. Горният ръб на подпорните стени е равен с горен ръб бордюр. 

Обратната засипка на подпорните стени трябва да бъде извършена с нестандартна баластра, уплътнявана на пластове по 20 см, с коефициент на уплътняване К= 0,98.

Материали: 
Подложен бетон кл. В12,5;
Констр. бетон: В25;


Армировка: Ст. А – ІІІ и Ст. А – І;
Обратна засипка от баластра.

Необходимите СМР за изпълнение са представени в Количествена сметка № Л.

При изготвяне на работния проект да се спазват следните нормативни актове:

· Наредба №3 за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях. (21.07.2004г).

· Норми за проектиране на подпорни стени. (1990г.)

· Норми за проектиране на плоско фундиране. (1996г.)

· EUROCODE – 2 (1992г.)

ЧАСТ М. ЛАНДШАФТНА АРХИТЕКТУРА

Идейният проект е съобразен с Наредба за изграждане и опазване на Зелената система на територията на Столична община – Решение № 950 / 11.10.2007г., Наредба  № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и Наредба № 8 / 1999 г. за разполагане на проводи и съоръжения в населени места.

От направените проучвания на новата трамвайна линия и експертната оценка  на съществуващата растителност в участъка от „Семинарията“ до гара „Пионер“ се установи, че е необходима промяна на трасето, тъй като при първоначалното решение се засягаха  380 бр. дървета, до като при актуализацията – само 91 бр.

В участъка по бул. “Г.М.Димитров“ - от бул. “Никола Габровски“ до бул. “Климент Охридски“ трамвайното трасе има ново решение и според направената експертна оценка на съществуващата растителност се засягат 81 бр. дървета – 9 бр. иглолистни и 72 бр. широколистни.


Изготвен е нов идеен проект по ландшафтна архитектура в участъците от „Семинарията“ до гара „Пионер“ и по бул. “Г.М.Димитров“ - от бул. “Никола Габровски“ до бул. “Климент Охридски“, както и нова обяснителна записка с цялостна количествена сметка, съобразена с експертните оценки и новите решения. Идейният проект в участъка от гара „Пионер“ по бул. “Н. Габровски“ до бул. “Г.М.Димитров“ и по бул. “Климент Охридски“ до кв. “Дървеница“ не е променен.



 Участък от бул. „Пейо Яворов” до бул. „Никола Габровски”


В този участък се разглеждат 653 бр. дървета, от които се засягат 91 бр. с диаметър на стъблото над 12 см – 90 бр. широколистни  предимно дъбове, бяла акация и липи и 1 бр. черен бор. 


В прилежащия терен източно от трамвайната линия горският масив се запазва. В поляната преди просеката за високо напрежение се предвижда група от широколистни и иглолистни декоративни дървета. 


Западно от бул. “Стоян Михайловски“ съществуващата растителност се запазва.  Препоръчва се в пространството около трамвайното трасе  прочистване короните на 22 бр. дървета от сухи и счупени клони.


На отделни места се предвиждат групи и солитери  от широколистни и иглолистни дървета, съчетани със съществуващите дървета и храсти. Издънковият подраст и храсти в района на просеката се прочистват.


Новозасадените дървета в този участък са 40 бр. – 15 бр. широколистни и 25 бр. иглолистни.


Участък по бул. „Никола Габровски”

Тук няма дървета за премахване. В малкото свободни от растителност прилежащи терени се предвиждат 11 бр. широколистни и 3 бр. иглолистни новозасадени фиданки.

Участък по бул. „Г. М. Димитров”


В този участък трамвайното трасе с ширина 7 м от бул. „Никола Габровски” до О.Т. 259 е отделено от пътното платно с изолационна ивица с ширина 2,5 м, а на юг – с ивица, широка 1,5 м, които се затревяват,  с изключение на местата за спирки. Южно от тях е предвиден тротоар с ширина 3 м, като свободното прстранство до регулацията се озеленява.


Новото трасе засяга 81 бр. дървета (липи, тополи и смърчове), от които 72 бр. широколистни и 9 бр. иглолистни. Съществуващите дървета в пространството извън трасето на трамвая се запазват, с изключение на 4 бр. сухи - в лошо състояние. 

Проектът по ландшафтна архитектура предвижда засаждане на жив плет в тревните ивици, ограничаващи трасето на трамвая, както редици и групи от декоративни иглолистни и широколистни дървета, съчетани със съществуващите.


Препоръчва се в околното пространство да се прочистят короните на 5 бр. дървета от сухи и счупени клони.


Новозасадените дървета в този участък са 140 бр. – 92 бр. широколистни и 48 бр. иглолистни.


Участък по бул. „Св. Климент Охридски”


Съществуващото трасе  не засяга дървета за премахване. Средната разделителна ивица между трамвая и пътното платно  се затревява. В нея не се предвиждат дървета, тъй като тук минава канал.


Озеленяването ще се извърши в свободните от дървесна растителност зелени площи на запад от трасето на трамвая и в трамвайното ухо, които предварително ще бъдат почистени от издънкови дръвчета и храсти и затревени.


Предвидени са групи от широколистни и иглолистни декоративни дървета и храсти, в съчетание със съществуващата растителност. В района на трамвайното ухо се оформя кът за краткотраен отдих.


В тротоара от бул. „Осми декември” до трамвайното ухо се засаждат алейни дървета.


В този участък са предвидени за засаждане  212 бр. фиданки – 143 бр. широколистни и  69 бр. иглолистни.

Предлага се засаждане на обикновен и сребрист смърч, веймутов и чер бор, червен дъб, липи, явори, брези и малки форми на акация в тротоара на последния участък.


Видовият състав на новозасадените дървета е съобразен със съществуващата  растителност  в  съответния  участък на обекта.


Общият брой дървета за премахване е 176 бр., от които 4 бр. сухи. От тях 162 бр. са широколистни, 10 бр. иглолистни и  4 бр. -  сухи и счупени.


Предложените за засаждане нови дървета са 261 бр. широколистни и 145 бр. иглолистни или всичко 406 бр. дървета.


Компенсирането на изсечените дървета в троен размер според Наредба  № 950 / 11.10.2007 г. е както следва: 172 бр. х 3 =  516 бр.


                                          Сухи   4 бр. х 1 =      4 бр.

                                                      Всичко:   520  бр.  за компенсиране


В проекта са предвидени 406 бр. нови дървета. Останалите 114 бр. фиданки трябва да се засадят в посочени от съответния район обекти, например – в старото трасе на трамвайната линия, преминаваща през Борисовата градина от бул.“П.Яворов“ до Телевизионната кула. Необходимо е новозасадените дървета  да се поддържат в двугодишен срок. 

Новопроектираната растителност има за цел да обогати рамката около трамвайното трасе и  да подобри екологичните показатели на района.

ЧАСТ Н. ГЕОДЕЗИЯ


Обектът обхваща ивицата, съпътстваща новото трасе на трамвайната линия от кръстовището при Семинарията между бул. ”П. Яворов” и бул. ”Стоян Михайловски” през  Метростанция „Г.М.Димитров”, по бул. ”Кл. Охридски” до крайно обръщателно ухо в кв. ”Дървеница”.


Целта на работите е създаване на екзекутивен геодезически план в зоната на бъдещото проектиране, тротоарите и околното пространство, както и на цифров модел на терена и ситуацията с цел проектирането да стъпи върху една актуална основа на съществуващия терен и ситуация, както и автоматизиране на процеса на проектиране. Общата площ на извършеното заснемане е 7,8 хектара.


С оглед на осигуряване на необходимите точности при извършване на заснемането е създаден опорен полигон с 33 бр. точки,които са привързани към 8 броя съществуващи полигонови точки и четири триангулачни точки. За изходен Нивелачен репер е използван НР-222 (Н=596.674) на югозападния ъгъл на оградата на “Семинарията” и котите на полигоновите точки. Измерването на полигона е извършено с тотална станция LEIKA-WILD  TC-1610, като изравнението е направено с програмата TPLAN. Относителната точност в положението на точките от опорния полигон не надхвърля 1:10000, което е в съответствие със заданието и с всички нормативи за подобен вид работи. Полигоновите точки са стабилизирани трайно на терена с метален болт и е изготвен реперажен карнет. Всички координати са в Софийска координатна система.


С оглед коректното представяне на актуалния терен и ситуация са заснети над 1600 броя подробни точки, като са обхванати всички детайли, касаещи бъдещия проект.


Изготвен е 3-дименсионен цифров модел на терена в AutoCAD и графична система  CIVIL-SURVEY, което ще улесни по нататъшното автоматизирано проектиране на техническите решения на обекта. Изчертани са геодезически планове в М:1000 на целия заснет участък. Височинната система е Балтийска. Изготвен е чертеж със схемата на Работна Геодезическа Основа.


В приложения проект по част „Геодезия” не е отразено преместването на трамвайното трасе в северната част по бул. ”Стоян Михайловски” и уширението  на булеварда в южна посока, което се наложи с оглед на опазване на горската растителност в Борисовата градина. Също така, в част ”Геодезия”към проекта не отразено изместването на трамвайното трасе по бул. ”Г.М.Димитров” в посока към пътното платно, което се направи с оглед увеличаване на разстоянието между трамвайната линия и жилищните кооперации. Това следва да бъде направено при изготвяне на работния проект.

   ЧАСТ О. АКУСТИКА


От акустична гледна точка,  най-неблагоприятните участъци от проектираното трасе на трамвайната линия са по бул. “Н. Габровски” и по част от бул. “Г. М.Димитров”.

Разположението на бул. ”Н.Габровски” и застрояването около него не отговарят на изискванията за акустичен комфорт на обитателите в района около булеварда, което наложи детайлно проучване на акустичната обстановка в този участък.

За разлика от него, трасето на трамвая по бул. ”Г.М.Димитров” е изнесено извън автомобилното движение и позволява шумът от трамвая да бъде ограничен в по-малка степен.


Целта на изработения акустичен проект беше да се установи необходимостта от изграждане на транспортен шумозащитен екран (ТШЕ) за намаляване на влиянието на шума от трамвайното движение и при доказана необходимост да се определят основните акустични параметри на такъв екран.


При изготвянето на проекта са взети предвид изискванията на Наредба №6/26.06.2006г; ДВ 58/2006 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.


В настоящият момент нормативното определено ниво на шума в помещенията на сградите е:

- жилищни сгради – 35dB (A)

- лечебни заведения и класни стаи – 40dB(A)

- административни сгради – 50dB(A)

- търговски зали в магазини – 60dB(A)


Измерването на нивото на шума в гр.София на четири други улици /по бул. „Н.Габровски” в момента няма трамвай/ показа, че максималната стойност е между 73 и 75 dB(A).
От шумовата карта на София се отчитат нивата на шум за бул. „Н.Габровски” -70 dB(A), а за бул. ”Г.М.Димитров” -80 dB(A).

Общото влияние на двата източника на шум - трамвайно движение и автомобилен поток се определят с енергетично сумиране и то показва, че за бул. „Н.Габровски” то ще бъде 76 dB(A), а за бул. „Г.М.Димитров” 81 dB(A).

От получените резултати е видно, че по бул. ”Н.Габровски” е необходимо да се изградят двустранни ТШЕ, по бул. ”Г.М.Димитров” – едностранни /от южната страна/.

Върху кадастралният план на гр.София и ситуационния план от проекта на новата трамвайна линия са определени обектите, които попадат в обхвата на трасето и подлежат на защита от трамвайния шум в зависимост от техните височини и разстояние от проектната линия на екрана и предназначение.

На бул. ”Н. Габровски” жил.сгради с №№ 2, 4, 6, 8, 10, 18, 24, 26 и 9 попадат под шумово въздействие по-голямо от допустимото.

Необходимите СМР за реализиране на идейния проект са посочени в Количествена сметка № О
При изготвяне на работния проект и реализацията му следва да се вземат предвид следните параметри: 

1. Коефициент на пропускливост - не може да бъде по-голям от 0.71;
2. Коефициент на поглъщане - шумопоглъщащите прегради да бъдат с коефициент на поглъщане над 0.15;

3. Коефициент на отражение - шумоотразяващите прегради да бъдат с коефициент на отражение не по-голям от 0.25;

Работният инвестиционен проект трябва да включва и частите „План за безопасност и здраве”, „Пожарна безопасност”, както и всички необходими части, в съответствие с изискванията на Закона и Наредбата за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.
СМР ще се изпълняват в съответствие с одобрения работен инвестиционен проект.
Раздел V. ИЗИСКВАНИЯ И Доказателства за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и/или квалификация на участниците в оБществената поръчка

4. Икономическо и финансово състояние.
4.1. Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания за икономическо и финансово състояние:

4.1.1. да има реализиран оборот от договори за изготвяне на работни/технически проекти за изграждане и/или реконструкция на релсов път, контактни и кабелни мрежи за последните три приключили финансови години (2010, 2011 и 2012) - минимум от 450 000 (четиристотин и петдесет хиляди) лева общо за трите години.

4.1.2. да има реализиран оборот от договори за изпълнение на строително - монтажни работи за изграждане и/или реконструкция на релсов път, контактни и кабелни мрежи за последните три приключили финансови години (2010, 2011 и 2012)  - 25 000 000 /двадесет и пет милиона/ лева общо за трите години.

4.1.3. да има валидна застраховка „професионална отговорност” като лице, изпълняващо строителна дейност за строежи II категория.

4.1.4 да има валидна застраховка «Професионална отговорност в проектирането» като лице изпълняващо проектантска дейност на строежи II категория.
4.2. За доказване  на икономическото и финансовото си състояние участниците представят следните документи: 

4.2.1. справка за оборота от проектиране и строително-монтажни работи за последните три приключили финансови години /2010, 2011 и 2012/, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - справка по Образец № 7
4.2.2. копие от застраховка „Професионална отговорност” като лице, изпълняващо строителна дейност за строежи  II категория или еквивалентен документ съгласно законодателството на страната, на чуждестранните участници..





4.2.3 копие от застраховка ”Професионална отговорност в проектирането” като лице изпълняващо проектантска дейност на строежи II категория или еквивалентен документ съгласно законодателството на страната, на чуждестранните участници..
5. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от възложителя документи по т. 4.2, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. При констатиране от страна на участника, че не може да докаже икономическото и финансовото си състояние с изброените в т. 4.2 документи, той следва да отправи запитване до възложителя, в което да посочи документите, с които разполага. Запитването и отговорът се извършват по реда на Раздел IХ.6. 

6. Технически възможности и квалификация. 

6.1. Участник в процедурата трябва да отговаря на следните изисквания за технически възможности и квалификация:

6.1.1. опит в проектирането на подобни комплексни инфраструктурни обекти за последните три години, считано до крайната дата, определена за подаване на оферти по настоящата обществена поръчка - не по-малко от 2 договора за изпълнени работни/технически проекти за изграждане и/или реконструкция на релсов път, контактни и кабелни мрежи. Поне един от обектите да е комплексен и да включва следните части: релсов път, пътни работи, водоснабдяване, канализация, контактна и кабелна мрежа, ел.снабдяване.

6.1.2. опит в извършването на строително-монтажни работи за последните 5 години, считано до крайната дата, определена за подаване на оферти по настоящата обществена поръчка  - не по-малко от 2 обекта, сходни с предмета на поръчката за изграждане и/или реконструкция на релсов път, контактни и кабелни мрежи. Поне един от обектите да е комплексен и да включва следните части: релсов път, пътни работи, водоснабдяване, канализация, контактна и кабелна мрежа, ел.снабдяване.

6.1.3. квалификация на лицата, които ще изпълняват проектирането: 
- Ръководител на проекта. Изисквания: 
◄ Квалификация: Строителен инженер с образователно-квалификационна  степен „Магистър”, специалност „Транспортно строителство” или еквивалент и 
◄ Професионален опит: не по-малко от 5 г. стаж по специалността.

В проектантския колектив трябва да има минимум по един проектант със степен магистър, със следните специалности: Транспортно строителство, профил „Железопътно строителство” или еквивалент, Водоснабдяване и канализация или еквивалент, Геодезия или еквивалент, Електротехника или еквивалент, Електроенергетика и електрообзавеждане или еквивалент, Топлотехника или еквивалент. Всички проектанти да притежават пълна проектантска правоспособност и да са регистрирани в Регистъра на инженерите с пълна проектантска правоспособност към Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) или съответен регистър на държавата, в която са установени. 

6.1.4. квалификация на лицата, които ще изпълняват СМР на обекта: 
Ръководният и техническият персонал на участниците трябва да притежава опит и квалификация, съответстваща на предмета на поръчката, осигуряващ качественото изпълнение на обекта:
Ключов експерт № 1. Този експерт изпълнява функциите на Ръководител на обекта. Изисквания:

◄  Квалификация: Строителен инженер с образователно-квалификационна степен „Магистър”, специалност: „Транспортно  строителство” или еквивалент.

◄ Професионален опит: Най-малко 5 (пет) години професионален опит по специалността, след придобиването на образованието;

Ключов експерт № 2 – Електроинженер. Изисквания:
◄  Квалификация: Електроинженер с образователно-квалификационна степен „Магистър”, специалност: “Електроснабдяване”, „Ел. мрежи и централи” или “Електрофикация на транспорта” или еквивалент.

◄  Професионален опит: Най-малко 5 (пет) години професионален опит по специалността, след придобиването на образованието;

Да притежава V квалификационна група по електробезопасност или еквивалентна квалификация, придобита съгласно законодателството на друга държава.

Ключов експерт № 3. Строителен инженер. Изисквания:

◄  Квалификация: Строителен инженер с образователно-квалификационна степен „Магистър”, специалност: “Топлотехника”, ”ХМС” или  “ХЕС” или еквивалент.
◄ Професионален опит: Най-малко 5 (пет) години професионален опит по специалността, след придобиването на образованието;

Ключов експерт № 4  Този експерт ще изпълнява функциите на “Отговорник по качеството”. Изисквания:

◄  Квалификация: Строителен инженер с образователно-квалификационна степен „Магистър”;

◄ Професионален опит: Най-малко 5 (пет) години професионален опит след придобиването на образованието.
Ключов експерт № 5 – Лице за осъществяване контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд. Изисквания:

◄ Квалификация: експерт по здравословни и безопасни условия на труд, завършил периодично обучение, съгласно чл. 24 от ЗЗБУТ;

◄ Професионален опит: Най-малко 5 (пет) години професионален опит , след придобиването на образованието.

Ключов експерт № 6. Технически ръководител по част “Релсов път”;  Изисквания:

◄  Квалификация: Строителен инженер с образователно-квалификационна степен „Магистър”, със специалност: “Транспортно строителство”, профил „Железопътно строителство” или еквивалент.

◄ Професионален опит: Най-малко 5 (пет) години професионален опит по специалността, след придобиването на образованието;

Ключов експерт № 7   Технически ръководител по част “Контактна и кабелна мрежа”

◄  Квалификация: Електроинженер с образователно-квалификационна степен „Магистър”, със специалност: “Електроснабдяване” или еквивалент.

◄ Професионален опит: Най-малко 5 (пет) години професионален опит по специалността, след придобиването на образованието;

Участниците трябва да разполагат с квалифицирани работници, обезпечаващи  изпълнението на поръчката: 

· Работници по изграждане и ремонт на релсов път – минимум 15 броя. Същите трябва да имат минимум 5 (пет) години опит в пътно и/или железопътно строителство. 
· Работници по изграждане и ремонт на контактни и кабелни мрежи: - минимум 10 броя. Същите трябва да имат минимум 5 (пет) години опит.

Всички работници по изграждане и ремонт на контактно-кабелна мрежа трябва да притежават минимум III-та квалификационна група по електробезопасност или еквивалентна квалификация, придобита съгласно законодателството на друга държава . Работниците по контактна мрежа трябва да притежават и Свидетелства за правоспособност ”машинист на подвижни работни площадки” или еквивалент.
6.1.5 Участниците трябва да притежават необходимото техническо оборудване за изпълнението на обществената поръчка:
· Специализирани автомобили за монтаж на контактна мрежа, пригодени за работа по трамваен релсов път с междурелсие 1009 мм   - минимум  3 броя;

· Специализирана машина за извеждане на релсов път 1009 мм по ос и ниво –минимум 1 броя;
· Автокранове – минимум 3 броя;
· Товарачни машини - минимум  3 броя;
· Самосвали - минимум  6 броя;
· Хидравлични чукове/багери – минимум 3 броя;
· Автоприцепи – минимум 3 броя.
6.1.6. Участниците в процедурата трябва да разполагат или да имат сключен договор с орган за контрол от вида „С”  (лаборатория), акредитиран съгласно БДС EN/ISO IEC 17020:2005 или еквивалентен такъв. 

.
6.1.7. Специализираният софтуер, използван при проектирането на част конструктивна, следва да бъде лицензиран.
6.1.8 Участникът да е внедрил  следните системи:
- ISO 9001:2008 или еквивалент за управление на качеството или еквивалент такъв като обхвата на сертификата трябва да съответства на предмета на поръчката;

- ISO 14001:2004 или еквивалент за опазване на околната среда или еквивалентен такъв;

- ОНSАS 18001:2007 или еквивалент за безопасни условия на труд в строителството или еквивалентен такъв.

6.2. За доказване на технически възможности и квалификация участниците представят: 

6.2.1. за доказване на опита в проектирането – списък съгласно Образец № 8 с  договори за изпълнени не по-малко от 2 работни/технически проекти за изграждане и/или реконструкция на релсов път, контактни и кабелни мрежи за последните 3/три/ години/, включително стойностите, датите и получателите. Поне един от обектите да e комплексeн и да включва следните части: Релсов път, Пътни работи, Водоснабдяване и Канализация, Контактна мрежа, Кабелна мрежа, Електроснабдяване. За посочените в списъка обекти да се приложат  референции от Възложителите с посочена дата и стойност на договора.

6.2.2. За доказване на опита в строителството – списък съгласно Образец № 8  с договори за не по-малко от 2 обекта за извършване на строително- монтажни работи, сходни с предмета на поръчката /за изграждане и/или реконструкция на релсов път, контактни и кабелни мрежи/, изпълнени през последните 5 години. Поне един от обектите да e комплексeн и да включва следните части: Пътни работи, Релсов път, Водоснабдяване, Канализация, Контактна мрежа, Кабелна мрежа, Електроснабдяване. За посочените в списъка обекти  да се приложат референции от Възложители с посочена стойност, дата и място на строителството, както и дали е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания.
Забележка: За доказване опита по т.6.2.1 и т. 6.2.2 на участниците възложителят ще приеме и договори за инженеринг.

           6.2.3. За доказване квалификацията на лицата, които ще изпълняват проектирането:  списък на лицата от екипа, които ще изпълняват поръчката по Образец № 9, автобиографии на членовете на екипа, копия от дипломи за придобита професионална квалификация. Да се приложи доказателство за ангажираността на съответния специалист за изпълнение на обществената поръчка (копие от трудова книжка, справка НАП, граждански договор, декларация за съгласие и др.).  Когато участникът няма сключен трудов договор с член на екипа, задължително трябва да представи подписана от съответното лице декларация, че е съгласен да участва в екипа и е запознат с условията на процедурата и изискванията за изпълнение на поръчката – Образец № 10.
6.2.4. удостоверения за пълна проектантска правоспособност и доказателство за вписване в Регистъра на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране за текущата година на членовете на екипа в съответствие с т.6.1.3. или съответните документи, съгласно националното законодателство на чуждестранните лица;

6.2.5. за доказване на квалификацията на лицата, които ще изпълняват строителството: 
Списък на ключовите експерти, които ще изпълняват поръчката по Образец № 9А, автобиографии и копия от дипломи за придобита професионална квалификация на ключовите експерти. За отговорника по качеството и за координатора по безопасен труд да се приложат съответните доказателствени документи за квалификация.     Доказателство за ангажираността на съответния специалист за изпълнение на обществената поръчка (декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на кандидата или участника за последните три години).  Когато участникът няма сключен трудов договор с ключов експерт, задължително трябва да представи подписана от съответното лице декларация, че е съгласен да участва в екипа и е запознат с условията на процедурата и изискванията за изпълнение на поръчката – Образец № 10. 

Списъци на работниците по изграждане и ремонт на релсовия път и контактно-кабелната мрежа по образец № 9Б. За работниците по контактна и кабелна мрежа да се приложат и документи, удостоверяващи квалификационната група по електробезопасност. За работниците по контактна мрежа да се приложат и свидетелства за правоспособност за работа  на подвижни работни площадки.





6.2.6. За доказване на наличие на механизация за изпълнение на СМР:      
Списък на механизацията, която участникът ще използва за изпълнение на поръчката, по Образец № 11, доказателства за възможността на участника да използва тази механизация – справка за дълготрайните материални активи - собственост на участника и/или копие от договори /в това число предварителни/, които осигуряват правото на участника да ползва механизацията за изпълнение на поръчката.
6.2.7. Копие на документ за собственост или копие на договор с орган за контрол от вида «С» /лаборатория/, акредитиран съгласно БДС EN/ISO IEC 17020:2005 или еквивалентен такъв. 
6.2.8. За доказване наличието на внедрена система за управление на качеството, околната среда и безопасни условия на труд - копие  на сертификатите съгласно т.6.1.8.
6.3. Декларациите и списъците по т.4.2.2 и т.6.2 се подписват от законен представител на участника или от лице, изрично упълномощено от законния представител с нотариално заверено пълномощно. 

7. Участник може да използва ресурсите на едно или повече други физически или юридически лица (трето лице) при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.

8. Условията по т. 7 се прилагат и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица;

9. Комисията ще приеме, че участникът ще има на разположение ресурсите на трето лице, ако представи договори или други документи, допустими от законодателството на държавата където са сключени/издадени/, от които по безусловен начин може да бъде установено, че представените документи са с обвързваща сила за срока на изпълнение на договора. 

9.1. Участник не може да се позове на подизпълнители и трети лица за изпълнение на квалификационните критерии по т. 4.1.1, 4.1.2, 6.1.1 и т.6.1.2.

Раздел VІ. ОБСТОЯТЕЛСТВА, НАЛИЧИЕТО НА КОИТО Е ОСНОВАНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА тяхната липса

VІ.1. Обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, наличието на които е основание за отстраняване на участниците.

10. От участие в откритата процедура се отстранява участник, за който е налице което и да е следните обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП:

10.1. осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс ;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс ;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс ;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

10.2. обявен е в несъстоятелност
;

10.3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове
;

10.4. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си
;

10.5. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението
;

10.6. е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила  съдебно решение.

10.7. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2 т. 1 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс към държавата и общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или, в случаите когато участникът е чуждестранно лице, парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен
.

10.8, има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните 5 години.

10.9.е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс  във връзка с провеждане на процедури за  възлагане на обществени поръчки.

11. Изискванията по т. 10.1 и т. 10.5 и т.10.9  се прилагат, както следва:

11.1. при събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 

11.2. при командитно дружество – за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

11.3. при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 

11.4. при акционерно дружество – за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване – за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

11.5. при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 

11.6 .при едноличен търговец – за физическо лице –търговец;

11.7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

11.8. в случаите по т. 11. 1 – 11.7 - и за прокуристите, когато има такива. Когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

12. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо лице или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено е налице някое от обстоятелствата по чл.47, ал.1 и 2 от Закона за обществените поръчки, посочени в т. 10
.

13. Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка участници:

13.1. при които лицата по т.11 са свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителната разпоредба на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация8;

13.2. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
.

14. Когато участникът е обединение или предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията на чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, изброени в т. 10 и изискванията на т. 13, се прилагат за всички членове на обединението, съответно и за подизпълнителите.

VІ.2. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП.

15. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т. 10 и т. 13 с декларации по образец, съгласно Приложения № 6.1, 6.2.

16. Липсата на обстоятелствата по т. 10 и т. 13 се удостоверява със собственоръчно подписани декларации от всяко едно от лицата по т. 11 и т. 13.1

Забележка: За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.  

VІ.3. Други обстоятелства, наличието на които е основание за отстраняване на участниците:

17. Офертата не е изготвена на български език и приложените документи не отговарят на изискванията на чл.56, ал.4 от ЗОП.

18. Участникът не отговаря на изискване по т. 4. , т. 6. и т.8 от тази документация.

18.1. Не е представена гаранция за участие и/или представената гаранция за участие не е на името на Участника
. 

19. Представената оферта не отговаря на изискванията на т.66.1 от тази документация. 

20. Не е представен някой от изискваните от Възложителя документи и/или има непопълнени или недостоверни данни в исканите справки и приложения.

21. Не е представен документ за създаване на обединение/сдружение, когато се участва в процедурата под такава форма.

21.1. Предложеният срок за изпълнение на поръчката е по-голям от 270 (двеста и седемдесет) календарни дни, който е максималният срок за изпълнение на обществената поръчка.

21.2. Предложената цена за изпълнение на поръчката е по-висока от посочената в обявлението за обществената поръчка и в настоящата Документация.

Раздел VІІ. крИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

22. Оценяването се извършва по критерия „икономически най-изгодна оферта” при следните показатели за определяне на комплексната оценка: 

I. Оценка по финансов показател  „Обща предлагана цена”  К1 - до 55 т. 

Участникът, предложил най-ниската обща цена, получава 55 точки, а оценките на останалите участници се определят по формулата:


К1 min
К1 = ((((    Х   55,

К1 n
където: 
К1 min – най-ниската предложена обща цена в лева;

К1 n – общата цена, предложена от n-тия участник в лева;

Най-високата предложена обща цена от участниците не трябва да е повече от 20 559 189 лева без ДДС.


II. Оценка по показател „Общ срок за изпълнение на обществената поръчка”  К2 - до 15 т.
В общия срок за изпълнение К2 се включва срокът за изготвяне на работен инвестиционен проект, приемането му от Експертен технически съвет на Възложителя, съгласуване на проекта с експлоатационните дружества и изпълнение на СМР в съответствие с одобрения работен проект след издаване на разрешение за строеж.  

Участникът, предложил най - кратък общ срок за изпълнение на обществената поръчка, получава най-висока оценка – 15 точки.


Оценките на останалите участници се определят по формулата:


К2 min
К2 = ((((    Х   15,

К2 n
където: 
К2 min – най-краткия предложен общ срок за изпълнение на обществената поръчка в календарни дни;
К2 n – общия срок, предложен за изпълнение на обществената поръчка от n-тия участник в календарни дни.

Най – дългият общ срок за изпълнение на обществената поръчка, включително проектиране и строителство, не може да бъде повече от 270 /двеста и седемдесет/ календарни дни.

III. Оценка по технически показатели К3 – до 30 т.
К3 = К3.1+К3.2 +К3.3
К3.1 – Оценка на техническите показатели на релсовия път – до 14 точки

От участниците се изисква да предложат и изпълнят система за допълнително намаляване на колебанията на релсовия път при движение на трамваите, включващо и изолиране от трите страни на целия изкоп на трамвайните трасета /отиване и връщане/ по бул. “Н. Габровски” в участък II от т.0900 до т.1600 от част ”Релсов път” от идейния проект, конструкция тип №1 с дължина 700 м двоен коловоз /1400 м единичен коловоз/. 

Ефектът от допълнителното намаление на колебанията трябва да се посочи спрямо участък I от т.0800 до т.0900 от част ”Релсов път” от идейния проект, конструкция тип 1 на бул. ”Н. Габровски” с дължина 100 м двоен коловоз /200 м единичен коловоз/, на който няма изградена система за допълнително намаление на колебанията на релсовия път. 
Показател за оценка:

Намаление на скоростта на вибрации при движение на трамвая в участък II спрямо участък I след изпълнение на системата -   K3.1 /%/ до 14 точки;


                            К3.1n
                      К3.1 =     ((((    Х   14

                            К3.1max
Където:

К3.1n  – Намаление на скоростта на вибрациите, посочено от n – тия участник /%/;

К3.1max - Най-голямото намаление на скоростта на вибрации, посочено от участник /%/;

Условията, при които ще се експлоатира релсовия път, са описани в Раздел IV, т. Б.3.2. от настоящата документация за участие.
К3.2 - Оценка на техническите показатели  на контактната мрежа - до 13 точки.
К3.2.1. – Оценка на качеството на носещите елементи на контактната мрежа - до 7 точки
 - Участник, предложил в офертата си конзоли за окачване на контактната мрежа от устойчив на корозията материал /алуминии, неръждаема стомана или друг материал на полимерна основа/, получава 7 т.

             - Участник, предложил в офертата си горещопоцинковани стоманени конзоли за окачване на контактната мрежа, получава 3 т.

К3.2.2 – Оценка на качеството на изолаторите за контактната мрежа – до 6 точки

- Участник, предложил в офертата си изолатори за контактната мрежа /опорни и опъвателни/ със силиконово покритие, получава 6 точки.

- Участник, предложил в офертата си изолатори за контактната мрежа /опорни и опъвателни/ от друг вид материал /порцелан или стъклоровинг/, получава 
2 точки.

                                               К3.2 = К3.2.1 +К3.2.2
К3.3 Оценка на качеството на шумозащитните прегради            

       Коефицент на пропускливост - Т - 3 точки





                     Участник, предложил в офертата си шумопоглъщащи прегради с коефицент на пропускливост Т по-малък от 0.71, получава по една точка за всяка десета по-малък коефицент Т, но не повече от 3 точки;
Пример: Кандидат с  Т1=  0.71 получава 1 точка;

               Кандидат с  Т2 = 0.61- 0.70 получава 2 точки;

               Кандидат с  Т3 = 0.51- 0.60 получава 3 точки;

Или: 
   Кандидат с  Т3 < 0.61 получава 3 точки.

Коефицентът на пропускливост не може да бъде по-голям от 0.71.
                        Общ брой точки К= К1 +К2 +К3

23. Максималната възможна комплексна оценка е 100 т. Участникът, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място, а останалите следват в низходящ ред, съгласно съответната им комплексна оценка. 

24. Участникът, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място, а останалите следват в низходящ ред, съгласно съответната им комплексна оценка. 

25. Участникът, класиран от Комисията на първо място, се определя за изпълнител на обществената поръчка. При отказ на участника, класиран на първо място, да сключи договор за изпълнение на обществената поръчка, възложителят може да прекрати процедурата или да определи за изпълнител втория класиран участник и да сключи договор с него.
РАЗДЕЛ VIІI. СЪДЪРЖАНИЕ на офертАТА 

26. Офертата и приложенията към нея се изготвят по представените в документацията образци.
27. Всяка оферта трябва да съдържа:

27.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 

27.2. Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице документът се представя в официален превод.

Когато не е представен единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние – оригинал или нотариално заверено копие. Чуждестранните юридически лица трябва да приложат в превод еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени, който изрично съдържа информация за законният/те представител/и на участника.
Забележка: Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице,  Документът се представя за всяко физическо или юридическо лице в обединението.

27.3. Документ за гаранция за участие. Когато гаранцията е под формата на банкова гаранция, същата е по образеца съгласно Приложение № 11 или в друга форма, съдържаща същите или по-добри условия за Възложителя; 

27.4. Копие от документа (фактура) за закупена документация.
27.5. Доказателства за икономическото и финансовото състояние съгласно т. 4.2; (включително попълнено Приложение №  7)
27.6. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация съгласно т. 6.2 (включително попълнени Приложения №  8, 9, 9А, 10 и 11) 
27.7. Декларации за отсъствие на обстоятелствата почл. 47, ал.1, т.1, от "а" до "д", ал.2, т.5 и ал.5, т.1 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.2 и т.3, ал.2, т.1, т.3 и т.4, ал.5, т.2 от ЗОП съгласно Приложения № 6.1 и 6.2. Представят се собственоръчно подписани декларации от всяко едно от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП (т. 11 от настоящата документация), както и лицата по чл. 47, ал. 5 (т. 13.1 от настоящата документация);
          27.8. Информация за подизпълнителите, която съдържа:

            27.8.1. списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива. Списъкът се включва в попълнения образец на оферта Приложение № 2 и съдържа наименованието на подизпълнителите, видовете дейности, които ще изпълняват и дела на тяхното участие.

27.8.2. Декларация от всеки от подизпълнителите относно съгласие за участието му в изпълнението на поръчката съгласно Приложение № 3;

27.9. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява участника в процедурата (оригинал). Пълномощно се представя, когато:

27.9.1. Участникът е обединение, което не е юридическо лице; в тези случаи лицето, представляващо участника, следва да бъде упълномощено от всички участници в обединението в съответствие с т. 32 и т. 33;

27.9.2. Офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация.

27.10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП за спазване на изискването за. минимална цена на труда съгласно образец  - Приложение № 15.
Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация, свързана със закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията  на труд от следните институции: 
-
Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg

-
Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите

Информационен център на МОСВ:

работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.

1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67

Телефон: 02/ 940 6331

Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

-
Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

София 1051, ул. Триадица №2 

Телефон: 02/ 8119 443

27.11. Техническа оферта – следва да бъде изготвена по образеца съгласно Приложение № 4. Срок за изпълнение на обекта; Списък с описание на материалите и съоръженията, които ще се използват при монтажните работи, Сертификати за материалите и съоръженията и Предложение за гаранционен срок за извършените СМР.
27.11.1. В предложението за срок на изпълнение на СМР участниците следва да докажат, че предложеното планиране е реалистично чрез представен линеен график. Предложението на участниците за срок за изпълнение на поръчката не може да бъде по-дълъг от 300 /триста/ календарни дни.

27.11.2. Към техническата оферта се прилагат Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали и предлаганите със съответните спецификации и стандарти.

            27.11.3. В Техническата си оферта всеки участник трябва да представи подробна технология за строителство на обекта и обвързаността и с наличната техника и персонал за изпълнение на поръчката. Да бъдат идентифицирани рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнение на договора и предложени адекватни мерки за тяхното управление.

            Офертата задължително трябва да съдържа  изчерпателно описание на материалите и изделията от приложения списък в документацията в «Техническа оферта», които ще бъдат вложени при изпълнението на поръчката, като бъде посочен производителя (търговска марка) и са приложени сертификати и технически одобрения, издадени от акредитирани институции или агенции, удостоверяващи съответствието им със съответните спецификации или стандарти.

27.11.4. В Техническата оферта всеки участник трябва да представи изчерпателно описание на структурата за управление на качеството. Да бъдат подробно  описани мерките за опазването на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

  27.11.5. В Техническата оферта за доказване качеството на предложената система за намаляване на колебанията при движение на трамваите на релсовия път всеки участник трябва задължително да приложи  следните доказателства:

  27.11.5.1. физическите, химически и механични характеристики, съгласно точки а-л, на предложените от него шумо и виброизолационни елементи, както и друга информация, която е необходима според него.

а/ твърдост на материала /по Шор/ - 65-70 единици;

б/ устойчивост  /kN/ mm/;

в/ топлоустойчивост  /С/;

г/ влагоустойчивост –не повече от 2/%/ по маса;

д/ студоустойчивост /С/;

е/ маслоустойчивост;

ж/ стойност на електрическо съпротивление – не по-малко от 0.5х1011/ом.см/

з/ устойчивост на материали, с които се обработват пътищата против   замръзване;

и/ намаление на амплитудата  и скоростта на вибрациите при използване предложените шумо и виброизолационни елементи или цяла система /MHZ/;

к/ очаквано намаление на шума при използване предложените шумо и виброизолационни елементи или цяла система /dB/;

л/ възможност за рециклиране.

27.11.5.2. Списък на обекти по трамваен релсов път на стоманобетонова основа  и интензивно на движение на нерелсови превозни средства върху пътя, където  е приложена подобна система за намаляване на колебанията на релсовия път при движение на трамваите. Обектите трябва да са в експлоатация не по-малко от 3 години.

27.11.5.3. Данни от измервания, извършени от оторизирана лаборатория за резултатите, които са получени след прилагане на система за намаление на колебанията на посочените обекти;

27.11.5.4. Референции от дружества на градския транспорт, експлоатиращи посочените обекти.

27.11.6. Предложението на участниците за гаранционен срок за извършените строително-монтажни работи не може да бъде по-кратък от минималните гаранционни срокове за конкретния вид СМР, определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г.
27.12. Декларация за приемане на условията в проекта на договор Приложение № 14. 
27.13. Ценова оферта (Предлагана цена) за изпълнение на поръчката (в оригинал), съгласно Приложение № 5. Този документ задължително се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис «Предлагана цена», поставен в плика с офертата. Приложение № 5 се попълва в съответствие с указанията, посочени в него като участниците посочват поотделно цена за предвидените монтажни работи.

Предлаганата обща цена без ДДС, в това число с включените 10% непредвидени СМР, не може да бъде по-висока от 20 559 189,23 /двадесет милиона петстотин петдесет и девет хиляди сто осемдесет и девет лв. и 0.23/ лева без ДДС;

Направените предложения следва да бъдат обосновани с приложени количествено-стойностни сметки. На оценка подлежи предлаганата обща цена с ДДС. 

28.1. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице: 

1. Документите по чл. 56 от ЗОП, ал. 1, т. 1 и 6 (т. 27.2. и т. 27.7. от настоящата документация) се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;

2. документите по чл. 56 от ЗОП, ал. 1, т. 4 и 5 (т. 27.5 и т. 27.6 от настоящата документация)  се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6;

3. декларация по чл. 56 от ЗОП, ал. 1, т. 11 (т. 27.10 от настоящата документация) се представя само от участниците в обединението, които ще изпълняват дейности, свързани със строителството.


28.2. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, към офертата се представя оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е създадено обединението. Като минимум документа за създаване на обединение задължително трябва да съдържа клаузи, които да гарантират, че: 1. всички членове на обединението са солидарно отговорни за изпълнението на целия договор; 2. всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Участниците в обединението трябва да определят (упълномощят) в документът  за създаване на обединението или или в друг документ, едно лице, което да представлява обединението пред трети лица, по време на изпълнение на поръчката. В документа за създаване на обединение те трябва да определят и наименованието на участника. Не се допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на офертата.
  29. Всеки подизпълнител трябва да представи документите по т. 27.2., т. 27.5.,  27.6.,  т. 27.7. и 27.10. от настоящата документация, а изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

30. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56 от ЗОП, ал. 1, т. 1 се представя в официален превод, а документите по чл. 56 от ЗОП, ал. 1, т. 4, 5, 6 и 11, които са на чужд език, се представят и в превод.
31. Когато за някой от посочените документи е определено, че може да се представи «заверено копие», за такъв документ се счита този, при който копието на документа има следното съдържание:

31.1. «Вярно с оригинала»; 

31.2. името и фамилията на лицето, заверило документа;

31.3. датата, на която е извършил заверката;

31.4. собственоръчен подпис на посоченото лице, положен със син цвят под заверката.

32. Пълномощното по т. 27.9. следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата.

33. Не се представя пълномощно на лицето, което представлява участник в процедурата – обединение, което не е юридическо лице, ако в договора за обединение участниците са го определили за лице, което представлява обединението.

34. Ако е посочен ЕИК, участникът има право да се позове на чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър и да не представя доказателства за обстоятелства, вписани в търговския регистър, както и да не представя актове, обявени в търговския регистър. В тези случаи в списъка на документите се посочва «не се прилага, съгласно чл. 23, ал. 4 от ЗТР».

35. Всички документи, изготвени на чужд език, следва да бъдат придружени с превод на български. 
Раздел IХ. УКАЗАНИЯ КЪМ ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА

IХ.1. Общи указания

36. Всяко лице може да проучи и/или закупи тази документация за обществената поръчка, наричана по-нататък „документацията”, заедно с приложенията – неразделна част от нея.
37. В откритата процедура за възлагане на обществената поръчка може да участва като подаде оферта всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение от такива лица
, закупило документацията, наричано по-нататък „заинтересовано лице”. От датата на подаване на офертата заинтересованото лице придобива статут на участник в процедурата
.

38. Подаването на оферта за участие означава, че участникът:

а) познава и приема безусловно всички условия в документацията;

б) приема безусловно клаузите на проекта на договор за изпълнение на обществената поръчка;

в) е извършил съответните проучвания, анализи и запознаване с обектите, които са предмет на довършване по настоящата поръчка.

IХ.2. Ограничаване броя на офертите

39. Всеки участник има право да представи само една оферта.

40. Участникът може да подаде само една оферта за която кандидатства, като офертата не може да се предлага във варианти. 

IХ.3. Разходи във връзка с участието в процедурата

41. Всички разходи, свързани с участието в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка, включително и разходите във връзка проучванията и с осигуряването на доказателства за качеството на изпълнение на поръчката, са изцяло за сметка на заинтересованите лица, съответно на участниците.

IХ.4. Ограничаване на определени действия

42. До приключване на процедурата за възлагане на обществената поръчка не се позволява размяна на информация по въпроси, свързани с провеждането й, освен по реда, определен в ЗОП и в документацията, между заинтересовано лице, участник, или техни представители и:

а) органите и служители на администрацията на Столична община, в това число на администрацията на Столична община в съответните райони, свързани с провеждането на процедурата;

б) органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, участвали в изработването и приемането на документацията за участие.

43. Органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, имащи отношение към провеждането на процедурата, нямат право да разгласяват информация относно извършваните от тях действия по или във връзка с откритата процедура, освен в случаите и по реда, определени с документацията.

44. Не е нарушение на изискването по т. 43 публикуването на съобщение за процедурата за възлагане на обществената поръчка в средствата за масово осведомяване в страната или в чужбина, както и в интернет, когато това е извършено след публикуването му в регистъра на Агенция по обществени поръчки, наричано по-нататък „обявлението”.

IХ.5. Обмен на информация за провеждане на процедурата между възложителя и заинтересованите лица и участниците в процедурата

45. Възложителят на обществената поръчка уведомява всяко лице, закупило документацията, съответно всеки участник, за всяко свое решение, имащо отношение към неговото участие в процедурата.

46. Обменът на информация между Възложителя и заинтересованите лица/участниците,  е в писмен вид, на български език, и се извършва чрез:

а) връчване лично срещу подпис, или 

б) по факс на посочения от Възложителя и заинтересованите лица/участниците номера;

в) по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от заинтересованото лице/участника адрес;

г) чрез комбинация от средствата по букви „а”-„в”.

47. Обменът на информация чрез връчването й лично срещу подпис се извършва от страна на Възложителя чрез лицата за контакти, посочени в т.І.1) от обявлението. Информацията се приема от заинтересованото лице/участника чрез лицата за контакт, посочени при закупуване на документацията, съответно в офертата на участника. 

48. При уведомяване по факс уведомлението е редовно, ако е изпратено на адресите в съответствие с т. 46 и е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.

49. При промяна в посочения адрес и факс за кореспонденция лицата, закупили документация за участие, и участниците са длъжни в срок до 24 часа надлежно да уведомят Възложителя.
50. Неправилно посочен адрес или факс за кореспонденция или не уведомяване за промяна на адреса или факса за кореспонденция освобождава Възложителя от отговорност за неточно изпращане на уведомленията или информацията.

51. Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията.

52. При подаване на офертата си участникът може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите по:

52.1. чл. 44 от ЗОП относно изпълнението от Възложителя на задължението да изпрати информация за сключения договор до Регистъра за обществени поръчки;

52.2. чл. 73, ал. 4 и 5 от ЗОП, когато при писмено искане от участник Възложителят изпълни законовото си задължение да му осигури достъп до протокола или предостави копие от протокола. В този случай Възложителят ще положи грижа и ще откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

53. Възложителят предоставя документацията за участие на заинтересованите лица срещу заплащане на посочената в обявлението цена на хартиен и на електронен носител. Всяко лице може да се запознае със съдържанието на документацията за участие на място чрез лицето за контакти, посочено в обявлението.

54. Участникът представя офертата си на хартиен а Ценовото си предложение на хартиен  и електронен носител.

55. При различие в съдържанието на Ценовата оферта на хартиен и на електронен носител, за валиден се счита хартиеният носител.

IХ.6. Предоставяне на разяснения и допълнителна информация и предоставяне на допълнителни документи

56. Когато заинтересовано лице е поискало, Възложителят е длъжен да предостави:

56.1. разяснения или допълнителна информация, отнасящи се до документацията, до провеждането на процедурата и до техническите спецификации;

56.2. поисканите допълнителни документи, с които разполага, и които не са класифицирана информация.

57. Искания за предоставяне на разяснения или на допълнителна информация могат да се правят до изтичането на срока за закупуване на документацията за участие.

58.1 Разясненията, допълнителната информация или допълнителните документи се изпращат или предават от Възложителя на всички лица, закупили документацията, в четиридневен срок от постъпване на искането и се прилагат и към документацията, която предстои да се закупува от други заинтересовани лица. В дадените разяснения, допълнителна информация или допълнителни документи не се посочва лицето, което ги е поискало.

58.2. В случай, че от предоставянето на разяснението от възложителя до крайния срок за получаване на оферти остават по – малко от 6 дни, възложителя е длъжен да удължи срока за получаване на оферти с толкова дни, колкото е забавата.

IХ.7. Приемане, отваряне, разглеждане и оценяване на офертите 

59. Офертите на участниците ще се приемат във фронт офиса на Столична община, гр. София, ул. “Московска” № 33 до 16:00ч. .............. г. съгласно обявлението за обществената поръчка

60. Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята работа в 10,00 часа на ............г. в сградата на Столична община. Посочената в тази т. 60 дата може да бъде променена от възложителя, като участниците ще бъдат писмено уведомени за такава промяна.  

61. Ценовите оферти ще бъдат отворени и оповестени на място, ден и час, обявени на интернет страницата на Столична община www.sofia.bg, два дни  преди тяхното отваряне. 

Преди отварянето на ценовите оферти комисията съобщава на присъстващите лица резултатите от оценяването на офертите по другите показатели.

62. Всеки участник ще бъде писмено уведомен за резултатите от оценяването на представената от него оферта.

63. За допълнителна информация и въпроси можете да се обръщате към администрацията на Столична община, към лицата, посочени в обявлението.

РАЗДЕЛ Х. ПРЕДСТАВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

64. За участие в процедурата участника подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на изискванията и указанията от настоящата документация.

65. Офертата следва да бъде представена на адреса до часа на датата, посочена в обявлението като срок за получаване на офертите.
66. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба. Върху плика участникът записва “Оферта”, посочва наименованието на поръчката, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.
66.1. Приложенията и документите, изискващи се в документацията по процедурата, се представят в три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, поставени в плика по предходната точка, както следва: 

-три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, поставени в плика по предходната точка, както следва: 

- плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите чл.27, т.27.1-27.10, т.27.12 и т.28 от раздел VІІІ;

- плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се представя Техническата оферта, изготвена по образеца съгласно Приложение № 4; 

- плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа Ценовото предложение от участника.

66.2. Всички листа в офертата трябва да бъдат подписани, подпечатани и номерирани. 

66.3. Срещу всеки документ в списъка на документите се посочва страницата, на която се намира в офертата. Например:

“1. Удостоверение за актуално състояние        

стр. 5” 

     и т.н. 

67. Ценовата оферта, изготвена съгласно образец, Приложение № 5 се представя в отделен запечатан непрозрачен плик, обозначен с надпис “Предлагана цена”, поставен в плика с офертата. 

68. Офертата е със срок на валидност
 не по-малко от 180 (сто и осемдесет) календарни дни от датата, посочена в обявлението като срок за получаване на офертите.

69. Офертата се подава на български език и приложените документи трябва да отговарят на изискванията на чл. 56, ал. 4 от ЗОП. 

70. При приемане на офертата върху плика по т. 66 се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването. Посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

71. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното получаване на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за получаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

72. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон, или други подобни.

73. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата, освен ако в срока не представи нова оферта. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта (с входящ номер)”

74. След крайния срок за подаване на офертите участниците не могат да оттеглят или променят офертите си.

РАЗДЕЛ ХІ. Разглеждане, оценка и класиране на офертите
75. Ако няма получени оферти, Възложителят има право да удължи срока с не повече от 30 (тридесет) дни или да прекрати процедурата с мотивирано решение.
76. Възложителят е длъжен
 да удължи срока за получаване на офертите с не повече от 30 (тридесет) дни, когато първоначално определеният срок е недостатъчен, поради необходимост от:

76.1. разглеждане на място на допълнителни документи към документацията;

76.2. оглед на мястото на изпълнение.

77. В процеса на провеждане на процедурата участниците са длъжни да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в декларираните от тях обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.
78. За провеждане на процедурата Възложителят с писмена заповед назначава комисия. Комисията се назначава след изтичане на срока за получаване на офертите. Членовете на комисията и консултантите представят на възложителя декларации по чл. 35, ал. 3 от ЗОП. 

79. Комисията разглежда, оценява и класира офертите по следния ред:
79.1 Комисията започва работа на определените в обявлението дата и час на отваряне на офертите, след получаване на списъка с участниците и представените оферти, като Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, като:

79.1.1 действията на комисията по т. 79.1 са публични и на тях имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

79.1.2 при отварянето на офертите най-малко трима членове на комисията подписват плик № 3 с предлаганата цена. Комисията предлага по един представител на присъстващите участници да подпише пликовете с предлагана цена на останалите участници.


79.1.3. Комисията отваря плик № 2 и най- малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници. Комисията след това отваря плик № 1 и оповестява документите, и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т.14 от ЗОП които той съдържа 

С това приключва публичната част от заседанието на Комисията. 


79.2.1. Комисията разглежда документите в плик № 1 за съответствие с изискванията за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол. Когато установи липса на документ и/или несъответствие с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя, комисията изпраща протокола до всички участници. Участниците представят на комисията съответните документи в срок от 5 работни дни от получаването на протокола. Участникът няма право да представя други документи освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на комисията.

79.2.2. Участникът няма право да представя други документи, освен посочените в протокола по т. 79.2.1.

79.2.3. След изтичане на срока по т. 79.2.1. Комисията проверява съответствието на документите в плик № 1, включително допълнително представените документи, с изискванията за подбор на възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на изискванията за подбор. 

79.2.4. Комисията по всяко време може да проверява заявените от участниците данни, да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в пликове № 2 и № 3. Тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците. 

79.3. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който не отговаря на условията по раздел VІ от настоящата документация. 

79.4. Комисията не може да предложи за отстраняване участник, когато в държавата членка на ЕС, в която е установен, той има право да предоставя съответната услуга независимо от статута или правноорганизационната му форма
.

79.5. Възложителят обявява на интернет страницата на Столична община www.sofia.bg,  датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти, един ден преди тяхното отваряне.

79.6. Пликът с цената, предлагана от участник, който не е удовлетворил критериите за подбор, не се отваря.


79.7. При отварянето на пликовете с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масово осведомяване. При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява предлаганите цени.


79.8. Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и то е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да е по- кратък от 3 (три) дни, след получаване на искането за това. Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

79.8.1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

79.8.2. предложеното техническо решение;

79.8.3. наличието на изключително благоприятни условия за участника;

79.8.4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

79.8.5. получаване на държавна помощ.

79.9. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка по т. 79.8. или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

79.10. Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани. 

79.11. Комисията класира участниците в съответствие с раздел VII (Критерий за оценка на офертите) от настоящата документация. 
79.12. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите.

79.12.1. Протоколът съдържа:
79.12.1.1. състав на комисията и списък на консултантите;

79.12.1.2. списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им;

79.12.1.3. становищата на консултантите;

79.12.1.4. резултатите от разглеждането на допуснатите оферти;

79.12.1.5. класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до оценяване;

79.12.1.6. дата на съставяне на протокола.

79.12.2. Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация.

79.12.3. Комисията приключва своята работа с предаване на протокола по т. 79.12 на възложителя.

РАЗДЕЛ хІІ. определяне на Изпълнител на обществената поръчка. Прекратяване на процедурата.

80. Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на участниците и участника, определен за изпълнител, не по-късно от 5 работни дни след приключване работата на комисията съгласно чл. 73 ал. 1 от ЗОП. 

81. В изключителни случаи Възложителят може да поиска писмено – чрез писмо или факс, класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка. Участниците имат право да отхвърлят искането. Участник приел изменението, е задължен да удължи срока на гаранцията за участие.

82. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение в случаите, определени в чл. 39, ал. 1 от Закона за обществените поръчки. Възложителят може да прекрати процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение в случаите, определени в чл. 39, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

83. Възложителят в 3-дневен срок от решението за прекратяване уведомява участниците за прекратяването на процедурата. 

84. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка на някое от основанията по чл.39, ал.1, т.3, 5 и 6 или ял.2 от ЗОП, Възложителят възстановява на участниците направените от тях разходи за закупуване на документацията за участие в процедурата в 14-дневен срок от решението за прекратяване.


84.1. Възложителят може с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място:



1. откаже да сключи договор;


2. не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП.


3. не отговаря на изискванията на чл. 47, ал 1 и 5 от ЗОП или на посочените обявлението изисквания на чл. 47, ал.2 от ЗОП.
85. На обжалване подлежи всяко решение на Възложителите в процедура за възлагане на обществена поръчка.
85.1. Решенията на Възложителите се обжалват пред Комисията за защита на

конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни зисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата.

85.2.На обжалване подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпа или участието на лица в процедурата. Не подлежат на самостоятелно обжалване действията на възложителя по издаване на решенията по чл.120, ал. 1 от ЗОП.

85.3. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:
1). изтичане на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна;

2). получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата;
3). публикуване на обявлението за доброволна прозрачност в Регистъра на обществените поръчки или в "Официален вестник" на Европейския съюз.
         85.4. Срокът за обжалване на решението по т 85.3 1) тече от получаването на документацията, ако са изпълнени едновременно следните условия:
1). жалбата е срещу изисквания, които не са посочени в обявлението;

2). документацията не е публикувана едновременно с обявлението;

3). документацията е получена след срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП.


85.5.  Жалбата по т.85.2 се подава в 10-дневен срок от уведомяване за съответното
действие, а ако лицето не е уведомено – от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

85.6. Жалба срещу решение на Възложителя, с изключение на решението за

определяне на изпълнител, не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен когато е поискана временна мярка „спиране на процедурата". Когато с жалбата е поискана временната мярка, процедурата за възлагане на обществена поръчка спира до влизане в сила на определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или решението по жалбата, ако е наложена временната мярка."

85.7. Жалба срещу решението за определяне на Изпълнител спира процедурата за

Възлагане на обществената поръчка до окончателното решаване на спора, освен когато е

допуснато предварително изпълнение.

РАЗДЕЛ хІII. Сключване на договор за възлагане на 

поръчката

86. Възложителят сключва писмен договор за изпълнение на обществената поръчката (съгласно Приложение № 16) с участника в процедурата, определен за изпълнител.

87. Договорът се сключва в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител. Възложителят може да сключи договора и преди изтичане на 14-дневния срок по предходното изречение когато определеният за изпълнител е единственият заинтересован участник.

88. Договорът за обществена поръчка се сключва в пълно съответствие с проекта на договор представен в документацията и включва задължително всички предложения от офертата на участника, определен за изпълнител. Когато за изпълнител е определено обединение, участниците в обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществена поръчка.
89. Лицето, определено за изпълнител трябва да отговаря на изискванията и ограниченията по документацията и към момента на сключване на договора за възлагане на обществена поръчка. 

90. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи следните документи: 
90.1. Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по т. 10 (чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП), издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Не се изисква представяне на документите, когато те се отнасят до обстоятелства, вписани в Търговския регистър при Агенция по вписванията. Когато участникът е обединение, документите се представят от всеки един от партньорите в обединението. Когато участникът е чуждестранно лице и съгласно законодателството на държавата, в която е установен, не се издават документите по т. 10.4, т. 10.5 и т. 10.6, или когато те не включват всички случаи по т. 10, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правна стойност според законодателството на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правна стойност, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

90.2. Удостоверения за наличие или липса на задължения към държавата и община, на основание чл. 87, ал. 6 от ДОПК, или, в случаите когато участникът е чуждестранно лице, съответен документ, издаден от компетентните органи на държавата на участника, за наличие или липса на парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е установен, издадени преди датата на сключване на договора. Когато участникът е обединение, документите се представят от всеки един от партньорите в обединението.

90.3. Гаранция за изпълнение на поръчката в съответствие с условията в обявлението за обществена поръчка и раздел «ГАРАНЦИИ» от настоящите указания.

90.4. Удостоверение за регистрация в професионален регистър на строителите - Централния регистър на Камарата на строителите

91. В случай, че участникът, определен за изпълнител, не представи някой от документите по т. 90, това представлява достатъчно основание за анулиране на възлагането и Възложителят може да определи за изпълнител участникът, класиран на второ място, или да прекрати процедурата. 

91.1. В случай, че участникът, определен за изпълнител, откаже да сключи договора за изпълнение на поръчката, Възложителят може да определи за изпълнител участника, класиран на второ място, или да прекрати процедурата.

92. Ако след получена покана класираният на второ място участник откаже да подпише договора, Възложителят прекратява процедурата.

РАЗДЕЛ хIV. гаранциИ ЗА УЧАСТИЕ И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА и обезпечения

93. Гаранцията за участие в обществената поръчка се представя от участника
 в процедурата в  размер:

- гаранция за участие в обществената поръчка ““Изграждане на нова трамвайна линия от “Семинарията”до кв.”Дървеница”  във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-02/2011/001 „Операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт”, сключен между Столична община и МРРБ"  - 20 000 /двадесет хиляди/ лв.

Валидността на гаранцията за участие е до срока на валидност на офертата на участника.

93.1. Гаранция за авансово плащане – представя се от Изпълнителя в срок до 30 календарни дни от подписване на протокол за откриване на строителна площадка, в размер на сума равнозначна на поисканият аванс. Нейния размер се намалява пропорционално от всяко дължимо междинно плащане на строително- монтажните работи.
94. Гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка е в размер на три на сто от стойност на договора за обществената поръчка без ДДС. Валидността на гаранцията за изпълнение следва да бъде до издаване на удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатация. 

95. Гаранциите се представят в една от следните форми:

95.1. депозит на парична сума по следната банкова сметка на Възложителя (Столична община):

Банка: Общинска банка, клон "Врабча"

IBAN: BG 72 SOMB 9130 33 33008301
BIC: SOMBBGSF 
95.2. банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя. 
96. Участниците в процедурата и определеният изпълнител избират свободно формата на гаранцията за участие и на гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка. 

96.1. Ако участникът избере да предостави банкова гаранция, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка. 

97. Разходите по откриването и поддържането на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. 

98. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

99. Възложителят има право да задържи гаранциите за участие на процедурата в случаите по чл. 61 от ЗОП. 

99.1. Възложителят освобождава гаранциите за участие в процедурата в съответствие с чл. 62 от ЗОП.

РАЗДЕЛ хV. ДРУГИ УКАЗАНИЯ

100. За въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците, които не са разгледани в документацията, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки.

РАЗДЕЛ ХVІ. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1.  Идейни инвестиционни проекти по всички части /CD/.

· А-Идеен инвестиционен проект част “Пътни работи”
· Б-Идеен инвестиционен проект част “Релсов път”;

· В-Идеен инвестиционен проект част “Контактна мрежа”;
· Г-Идеен инвестиционен проект част “Електрозахранване и секциониране ”;
· Д-Идеен инвестиционен проект част “Топлопровод”;
· Е-Идеен инвестиционен проект част ”Улично осветление”;

· Ж-Идеен инвестиционен проект част “Водоснабдяване”; 
· З-Идеен инвестиционен проект част  “Канализация” 
· И-Идеен инвестиционен проект част “Телекомуникации” ;
· К-Идеен инвестиционен проект част “Ел.снабдителна мрежа”;
· Л-Идеен инвестиционен проект част “Конструктивна – подпорни стени”; 
· М-Идеен инвестиционен проект част “Ландшафтна архитектура”;
· Н-Идеен инвестиционен проект част “Геодезия”;
· О- Идеен инвестиционен проект част “Акустика”;

Приложение № 2. Образец на оферта;
Приложение №3. Образец на декларация за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка;

Приложение № 4. Образец на техническа оферта;

Приложение № 5. Образец на ценова оферта;
Приложение № 6.1. Образец на декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1  и ал.2 , т.2 и т.5 от Закона за обществените поръчки;

Приложение № 6.2. Образец на декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т.1, т.2а, т.3 и т.4 от Закона за обществените поръчки;

Приложение № 6.3. Образец на декларация по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки;

Приложение № 7. Справка за реализиран  оборот от договори за последните 3 години;
Приложение № 8. Образец на списък на  договори;
Приложение № 9. Образец на списък-декларация за лицата, които ще отговарят за  изпълнение на проектирането; 

Приложение № 9А. Образец на списък-декларация за ключовите експерти, които ще отговарят за  изпълнението на строителството; 

Приложение № 10 - Образец на декларация за съгласие на лице за участие като член на екипа на участника в изпълнението на обществената поръчка;
Приложение № 11 - Образец на списък на механизацията, която ще бъде използвана от участника за изпълнение на поръчката; 

Приложение № 12 -  Образец на банкова гаранция за участие в процедурата;

Приложение № 13 - Образец на банкова гаранция за изпълнение на договора;

Приложение № 14 - Образец на декларация за приемане на условията в проекта на договор;

Приложение № 15 - Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от Закона за обществените поръчки;

Приложение № 16 - Проект на договор за обществената поръчка;

Образец

                                                                                                 Приложение №2
До 
Йорданка Фандъкова
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, ул. „Московска” № 33
[наименование на участника],

регистрирано [данни за регистрацията на участника]
представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава […], регистрирано в […] с данни по регистрацията: […], регистрация по ДДС: […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […], телефон за контакт […], факс […], електронна поща […]

банкови сметки: […]

О Ф Е Р Т А

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Изграждане на нова трамвайна линия от “Семинарията”до кв.”Дървеница”  във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-02/2011/001 „Операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт”, сключен между Столична община и МРРБ"  

С настоящото представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ““Изграждане на нова трамвайна линия от “Семинарията”до кв.”Дървеница”  във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-02/2011/001 „Операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт”, сключен между Столична община и МРР".

Декларираме, че сме получили документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.
Запознати сме с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приемаме го без възражения и, ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законноустановения срок.

Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от 180 календарни дни след датата, определена за краен срок за приемане на офертите за участие.

Ще изпълним поръчката в съответствие с приложените към настоящата и неразделна част от нея «Техническа оферта» и «Ценова оферта».

Приемаме в случай, че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за изпълнител, при сключването на договора да представим гаранция за изпълнение в размер и форма съгласно условията, посочени в Документацията за участие, с която ще гарантираме предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с договорените условия.

Лицето, които има представителна власт да подпише договора за възлагане на обществената поръчка е [имена и длъжност], в качеството му на [управител, изпълнителен директор, пълномощник и т.н.]. Представителната власт на лицето се удостоверява с [наименование на документа], който е приложен към тази оферта.

При изпълнение на поръчката [ще използвам/няма да използвам]
 подизпълнители.

Подизпълнителите
, които ще използвам при изпълнение на поръчката, дейностите, които ще изпълняват, и дела на тяхното участие (процент от общата цена на договора) са, както следва:

	№
	Наименование
	БУЛСТАТ/ЕИК
	Видове дейности, които ще изпълнява
	Дял на участието в обществената поръчка (процент от общата цена на договора)

	
	
	
	
	


Неразделна част от настоящата оферта са всички документи, описани в приложения списък по т. 27.1 от документацията за участие.

[дата]







ПОДПИС 

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

Образец 
Приложение №3
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка
Долуподписаният /та/ […]

с [лична карта/документ за самоличност
] № […], издадена на […] от […],

в качеството ми на [длъжност, или друго качество], съгласно [документа, от който лицето черпи съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр.], на [наименование на подизпълнителя] с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […],

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

1. [Аз лично/Представляваното от мен дружество [наименование на дружеството]
] ще [участвам/участва
] като подизпълнител на участника [наименование на участника], ако същият бъде избран за изпълнител на обществена поръчка с предмет “Изграждане на нова трамвайна линия от “Семинарията”до кв.”Дървеница”  във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-02/2011/001 „Операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт”, сключен между Столична община и МРР".
2. Видовете и обема дейности, които ще изпълнявам като подизпълнител са: [наименование изброяват се дейностите и обема].
3. [Аз лично/Представляваното от мен дружество] не [участвам/участва] в посочената процедура със самостоятелна оферта, включително като член на обединение. 

[дата на подписване]




Декларатор: [подпис]:  

Образец







Приложение № 4
До 
Йорданка Фандъкова
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, ул. „Московска” № 33
[наименование на участника],

регистрирарано [данни за регистрацията на участника]
представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […],

банкови сметки: […]
Т Е Х Н И Ч Е С К А   О Ф Е Р Т А

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Изграждане на нова трамвайна линия от “Семинарията”до кв.”Дървеница ”” във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-02/2011/001 „Операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт”, сключен между Столична община и МРРБ"  

1. След като получихме и проучихме документацията за участие с настоящата техническа оферта правим следното обвързващо предложение за срок за изпълнение на поръчката, както следва:
Общ срок за изпълнение на поръчката: …………………………/словом/ календарни дни.
В общия срок за изпълнение се включва срокът за изготвяне на работен инвестиционен проект, приемането му от Експертен технически съвет на Възложителя, съгласуване на проекта с експлоатационните дружества и изпълнение на СМР в съответствие с одобрения работен проект след издаване на разрешение за строеж.  

1.1. Срок за изготвяне на работен инвестиционен проект, приемането му от Експертен технически съвет на Възложителя, съгласуване на проекта с експлоатационните дружества

…………………………/словом/ календарни дни.

Срокът за проектиране се счита от датата на подписване на приемо-предавателен  протокол за предаване на изходните данни и копие от документите, необходими за изработването на проектите, след влизане в сила на Подробния устройствен план или неговото изменение за обхвата на строежа.

1.2. Срок за изпълнение на СМР 
…………………………/словом/ календарни дни.

Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписването на акт за откриване на строителна площадка и завършва след извършването на 72 часова проба за експлоатация на линията и подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа.

Общият срок за изпълнение на поръчката не може да бъде по-голям от 270 (двеста и седемдесет) календарни дни.

5. Предлагаме гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни дейности ………………………………………… 

Забележка: Предложението за гаранционен срок не може да бъде по-малко от минималните гаранционни срокове за конкретния вид СМР, определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (Обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г., изм. и доп., бр. 49 от 14.06.2005 г.) 

При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

Приложения:

1. Линеен график за изпълнение на поръчката.

2. Списък на основните материали и съоръжения, които ще се вложат при строителството.

3. Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите продукти със съответните спецификации и стандарти.

4.  Други по преценка на участниците.
2.СПИСЪК НА ОСНОВНИТЕ МАТЕРИАЛИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, КОИТО ЩЕ СЕ     ВЛОЖАТ ПРИ СТРОИТЕЛСТВОТО

 №1. РЕЛСОВ ПЪТ 

	№ по ред
	Изделие
	    Тип
	Описание
	Стандарт
	Производител
	Страна

	1.
	Улейни релси

Тип Феникс
	
	
	
	
	

	2.
	Виньолови релси
	
	
	
	
	

	3.
	Еласт.скрепления к-т
	
	
	
	
	

	4.
	Траверси
	
	
	
	
	

	5.
	Фракция за баласт
	
	
	
	
	

	5.
	Трамвайни стрелки
	
	
	
	
	

	6.
	Видове заварки
	
	
	
	
	

	7.
	Преходи
	
	
	
	
	

	8.
	Лубрикатори
	
	
	
	
	

	9.
	Шумо и вибро изолационни елементи.
	
	
	
	
	

	10.
	Кръгли напречници
	
	
	
	
	

	11.
	Плоски напречници
	
	
	
	
	

	12.
	Усилени гайки М24
	
	
	
	
	


№2.Отводняване

	№ 
	Изделие
	Тип
	Описание
	Стандарт
	Производител
	Страна

	1.
	Полиетиленови дренажни

гофрирани тръби с двойна стена Ф160 
	
	
	
	
	

	2.
	ПВЦ тръби Ф200
	
	
	
	
	

	3.
	Стоманени тръби Ф450мм
	
	
	
	
	

	4.
	Стоманени тръби Ф600мм
	
	
	
	
	

	5.
	Стоманени тръби Ф800мм
	
	
	
	
	

	6.
	Чугунени тръби Ф300мм
	
	
	
	
	


 №3. КОНТАКТНА И КАБЕЛНА МРЕЖА 

	№
	Изделие
	Тип
	Описание
	Стандарт
	Производител
	Страна

	1.
	Контактен проводник Ri 100
	
	     
	
	
	

	2.
	Бронзово въже 35мм2 
	
	
	
	
	

	3.
	Бронзово въже 50мм2 
	
	
	
	
	

	4.
	Медно въже 70мм2(19x2.1)
	
	
	
	
	

	5.
	Кабел  правотоков ниско напрежение1X500мм2
	
	
	
	
	

	6.
	Изолатори-опъвателни
	
	
	
	
	

	7.
	Изолатори-опорни
	
	
	
	
	

	8.
	Клеми
	
	
	
	
	

	9.
	Стълбове
	
	
	
	
	

	10
	Бронзова тел Ф4мм
	
	
	
	
	


№4 Спиркови знаци с вградено електронн информационно    табло/СЗВЕИТ/ и спиркови навеси

	№
	Изделие
	Тип
	Описание
	Стандарт
	Производ.
	Страна

	1.
	СЗВЕИТ
	
	
	
	
	

	2.
	Спирков навес
	
	
	
	
	








ПОДПИС 

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

Образец

Приложение № 5
До 
Йорданка Фандъкова
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, ул. „Московска” № 33
 [наименование на участника],
регистрирарано [данни за регистрацията на участника]
представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […], адрес за кореспонденция: […], участник в процедура за възлагане на  обществена поръчка за […],
Ц Е Н О В А   О Ф Е Р Т А

(ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА)

за участие в  открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Изграждане на нова трамвайна линия от “Семинарията” до кв.”Дървеница”” във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-02/2011/001 „Операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт”, сключен между Столична община и МРРБ"  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка “Изграждане на нова трамвайна линия от “Семинарията” до кв.”Дървеница””, както следва:
	1.
	Цена за проектиране без ДДС
	……………………………….

/....словом/ лева

	2.
	Цена за проектиране с ДДС /т.1 +20% ДДС/
	……………………………….

/....словом/ лева

	3.
	Цена за изпълнение на предвидените СМР без ДДС
	……………………………….

/....словом/ лева

	4.
	10 % за непредвидени СМР 
Забележка: 10% от цената по т.3
	……………………………….

/....словом/ лева

	5.
	Цена за СМР в това число 10% за непредвидени СМР без ДДС /т.3+т.4/
	……………………………….

/....словом/ лева

	6.
	Цена за СМР в това число 10% за непредвидени СМР с ДДС /т.5+20% ДДС /
 
	……………………………….

/....словом/ лева

	7.
	Обща предложена цена с ДДС /т.2 + т.6/

Забележка: Предложението на участника не може да бъде повече от 20 559 189.23 /двадесет милиона петстотин петдесет и девет хиляди сто осемдесет и девет лв. и 0.23 / лева без ДДС 
	……………………………….

/....словом/ лева


Прилагам Хонорар-сметки, Количествено-стойностни сметки и Рекапитулация, които обосноват направеното предложение.
2. Елементи на ценообразуване:

- часова ставка





             …........ лв./час

- допълнителни разходи върху труда


                             ...... %

- допълнителни разходи върху механизацията

                               ......%

- доставно-складови разходи 





        ....%

- печалба






                                ....... %

3. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на пълния обем на поръчката.

4. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

Приложения:

1. Хонорар-сметки /на хартиен и електронен носител/.
2. Количествено-стойностни сметки /на хартиен и електронен носител/.
[дата]




ПОДПИС 

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]
Образец









Приложение №6.1

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по  чл. 47, ал. 1, т. 1,  ал. 2,  т.5, ал.5 т. 1 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният/ата ................................................................................................
(трите имена)

в качеството ми на ...........................................................на………………………....
(длъжност)                                      (наименование на участника)

с ЕИК........................., със седалище и адрес на управление............................................... участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: .......................................................................................................................................................
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Не съм осъждан /а/ с влязла в сила присъда (с влязло в сила определение съм реабилитиран) за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по  чл. 253 -  чл. 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по  чл. 301 -  чл. 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и чл. 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - чл. 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - чл. 252 от Наказателния кодекс;

е) престъпление по чл.313 от НК във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

2. Не съм лишен /а/ от правото да упражнявам професията си.

3.Не съм свързано лице по смисъла на §1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7-дневен срок от промяната писмено да уведомя Възложителя.

Известно ми е, че вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: .............................
Декларатор: .............................гр. ........................................






(подпис)
Образец

Приложение № 6.2

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по  по  чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4, ал.5, т.2 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният/ата ..............................................................................................................

(трите имена)

с адрес..............................................................................................................................

в качеството ми на ...........................................................на………………………...........................

(длъжност)                                                      (наименование на участника)

 с ЕИК, регистрирано в.................., със седалище и адрес на управление............................................... ................................................................. участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: .....................................................................................................................................
ДЕКЛАРИРАМ:
Представляваното от мен дружество:

1. Не е обявено в несъстоятелност;

2. Не се намира в производство по ликвидация или подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

3. Не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон, а в случай че дружеството е чуждестранно юридическо лице - не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително дейността му не е под разпореждане на съда или дружеството не е преустановило дейността си.

4. Не е виновно за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение.

5. Няма задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган (при наличие на такива задължения, когато е допуснато разсрочване или отсрочване – участникът посочва изрично това обстоятелство), няма задължения за данъци или за вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която дружеството е установено.

6. Няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

7. Представляваното от мен дружество не есключило договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7-дневен срок от промяната писмено да уведомя Възложителя.

Известно ми е, че вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: .................................. 
Декларатор: ..............................

гр. ........................................






(подпис)
Приложение № 7
Образец

[наименование на участника],

регистрирарано [данни за регистрацията на участника]
представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […], участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ ““Изграждане на нова трамвайна линия от “Семинарията”до кв.”Дървеница във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-02/2011/001 „Операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт”, сключен между Столична община и МРРБ"  
справка за реализиран оборот от договори за ПРОЕКТИРАНЕ 
	№
	Описание на предмета на  договора
	Приходи от договори

за 2010г. ./лева/
	Приходи от договори

за 2011г. ./лева/
	Приходи от договори 

за 2012г./лева/

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Общ размер на специализирания оборот по съответните години 
	
	
	


справка за реализиран оборот от договори за строително-монтажни работи 
	№
	Описание на предмета на  договора
	Приходи от договори

за 2010г. ./лева/
	Приходи от договори

за 2011г. ./лева/
	Приходи от договори 

за 2012г. ./лева/

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Общ размер на специализирания оборот по съответните години 
	
	
	


[дата]





 



ПОДПИС 


ПЕЧАТ
























[име и фамилия]

Приложение № 8
Образец

[наименование на участника],

регистрирарано [данни за регистрацията на участника]
представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […], участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Изграждане на нова трамвайна линия от “Семинарията”до кв.”Дървеница”  във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-02/2011/001 „Операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт”, сключен между Столична община и МРРБ"  
СПИСЪК НА ОСНОВНИТЕ ДОГОВОРИ за 
работни/технически проекти, СХОДНИ С ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА /изграждане и/или реконструкция на релсов път/, изпълнени през последните ТРИ години включително до датата на подаване на офертите за участие
	№       
	         Обект (предмет) на договора
	Възложител
	Стойност (цена) на договора
	Дата на сключване
	В качеството на: 

главен изпълнител; участник в обединение; подизпълнител
	Период на изпълнение на поръчката

	1
	
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	
	


СПИСЪК НА ОСНОВНИТЕ ДОГОВОРИ за строително-монтажни работи В ОБЕКТИ,

 СХОДНИ С ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА /изграждане и/или реконструкция на релсов път изпълнени през последните пет години включително до датата на подаване на офертите за участие

	№
	Обект (предмет) на договора
	Възложител
	Стойност (цена) на договора
	Дата на сключване
	В качеството на: 

главен изпълнител; участник в обединение; подизпълнител
	Период на

изпълнение на

поръчката

	1
	
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	
	


[дата]





 






ПОДПИС и ПЕЧАТ [име и фамилия]
Приложение № 9
Образец

[наименование на участника],

регистрирарано [данни за регистрацията на участника]
представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […], участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Изграждане на нова трамвайна линия от “Семинарията”до кв.”Дървеница”” във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-02/2011/001 „Операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт”, сключен между Столична община и МРРБ"  
СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, които ще участват за изпълнение на ПРОЕКТИРАНЕТО: “Изграждане на нова трамвайна линия от “Семинарията”до кв.”Дървеница”” във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-02/2011/001 „Операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт”, сключен между Столична община и МРРБ"  
	№
	Име, презиме,

фамилия
	Общ професионален опит (години)
	Образование,

квалификация
	Длъжността, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената поръчка 
	Вида на правоотношението на лицата с участника (трудово, гражданско, друго)

	
	
	
	
	
	


[дата]                                                                                                                                                 ПОДПИС 

                                                                                                                                                            ПЕЧАТ                [име и фамилия]
Приложение № 9А

Образец

[наименование на участника],

регистрирарано [данни за регистрацията на участника]
представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […], участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Изграждане на нова трамвайна линия от “Семинарията”до кв.”Дървеница” на Столична община във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG BG161PO001/1.5-02/2011/001 „Операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт”, сключен между Столична община и МРРБ"  

СПИСЪК НА КЛЮЧОВИТЕ ЕКСПЕРТИ, които ще участват за изпълнение на поръчката “Изграждане на нова трамвайна линия от “Семинарията”до кв.”Дървеница”

	№
	Име, презиме,

фамилия
	Общ професионален опит (години)
	Образование,

квалификация
	Длъжността, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената поръчка 
	Вида на правоотношението на лицата с участника (трудово, гражданско, друго)

	
	
	
	
	
	


 [дата]





 





                                                                                                                    



ПОДПИС 

ПЕЧАТ

[име и фамилия]
Приложение № 9Б

Образец

[наименование на участника],

регистрирарано [данни за регистрацията на участника]
представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […], участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Изграждане на нова трамвайна линия от “Семинарията”до кв.”Дървеница” на Столична община във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG BG161PO001/1.5-02/2011/001 „Операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт”, сключен между Столична община и МРРБ"  

СПИСЪК НА РАБОТНИЦИТЕ ПО ИЗГРАЖДАНЕ И РЕМОНТ НА РЕЛСОВ ПЪТ “Изграждане на нова трамвайна линия от “Семинарията”до кв.”Дървеница”
	№
	Име, презиме,

фамилия
	Опит в пътно и железопътно строителство (години)

	1. 
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Минимум 15 лица
	


СПИСЪК НА РАБОТНИЦИТЕ ПО  ИЗГРАЖДАНЕ И РЕМОНТ НА КОНТАКТНО-КАБЕЛНА МРЕЖА “Изграждане на нова трамвайна линия от “Семинарията”до кв.”Дървеница”
	№
	Име, презиме,

фамилия
	Опит в изграждането и ремонт на Контактно кабелна мрежа  (години)

	1. 
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	Минимум 10 лица
	


 [дата]





 



                                                                                                             ПОДПИС ПЕЧАТ
[име и фамилия]
Приложение № 10
Образец

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният .........................................................................................

(трите имена)

в качеството си на ………….………..…………………………………….………
(вида ключов експерт, съгласно офертата)

на участник: ……………………………………………………………………
(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ:

1. На разположение съм да поема работата по тази процедура за цялото времетраене на договора.
2. Задължавам се да работя, в съответствие с предложението на настоящия участник за качественото изработване на предмета на поръчката.

3. Заявените от мен данни и посочената информация в автобиографията ми са верни.

4. Разбирам, че всяка умишлено недостоверна информация може да доведе до отстраняване на участника.

	Дата 
	________/ _________ / ______

	Име и фамилия
	__________________________

	Подпис на експерт
	__________________________


Приложение № 11.

Образец

[наименование на участника],

регистрирарано [данни за регистрацията на участника]
представлявано от[трите имена]в качеството на [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК[…], регистрирано в […], със седалище […]и адрес на управление[…],

адрес за кореспонденция: […], участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Изграждане на нова трамвайна линия от “Семинарията”до кв.”Дървеница” на Столична община във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-02/2011/001 „Операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт”, сключен между Столична община и МРРБ"  

СПИСЪК НА МЕХАНИЗАЦИЯТА, коЯТО ще ИЗПОЛЗВАМЕ ЗА изпълнение на поръчката “Изграждане на нова трамвайна линия от “Семинарията”до кв.”Дървеница”
	№
	Вид на машините, съоръжението


	Години на машината, съоръжението
	Права на участника върху машината, съоръжението –наем, лизинг, собственост и др.под

	
	
	
	


Прилагаме следните документи, удостоверяващи
 възможността ни да използваме тази механизация:

1......................

 [дата]











ПОДПИС ПЕЧАТ
[име и фамилия]

Образец

Приложение № 12
До 
Йорданка Фандъкова
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, ул. „Московска” № 33
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  

Известени сме, че нашият Клиент, [наименование и адрес на участника], наричан за краткост по-долу УЧАСТНИК, ще участва в обявената с решение [номер, дата,] на кмета на Столична община обществена поръчка с предмет: “Изграждане на нова трамвайна линия от “Семинарията”до кв.”Дървеница””” на Столична община във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG BG161PO001/1.5-02/2011/001 „Операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт”, сключен между Столична община и МРРБ"  Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за възлагане на обществени поръчки, УЧАСТНИКЪТ е длъжен да представи с офертата си гаранция за участие в размер на ……………….. (………..) лева под формата на паричен депозит или банкова гаранция. УЧАСТНИКЪТ е избрал гаранцията за участие да бъде под формата на банкова гаранция.
Като се има предвид гореописаното, ние [наименование на банката], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим по посочена от Вас банкова сметка сумата от ………….. (……………) лева, в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че УЧАСТНИКЪТ е извършил някое от следните действия: 

· оттеглил е офертата си след изтичането на срока за получаване на оферти;

· е определен за изпълнител и не е изпълнил задължението си да сключи договора за обществена поръчка. 

Тази гаранция влиза в сила от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в [час, ден, година]
, до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима

 или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е в полза на Столична община или на неин законен правоприемник и не може да бъде прехвърляна.

С уважение,

[БАНКА]

[имена и длъжности на лицата, които имат правомощия да задължават банката]

[подписи и печат на банката
Образец

Приложение № 13
До 
Йорданка Фандъкова

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, ул. „Московска” № 33
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

Известени сме, че нашият Клиент, [наименование и адрес на изпълнителя на обществената поръчка], наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, с Ваше Решение № /г. [посочва се № и дата на Решението за определяне на изпълнителя] е обявен за класиран на първо място и за изпълнител на обществена поръчка с предмет
“Изграждане на нова трамвайна линия от “Семинарията”до кв.”Дървеница””” на Столична община във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG BG161PO001/1.5-02/2011/001 „Операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт”, сключен между Столична община и МРРБ"  Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за възлагане на обществени поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за добро изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на [лв.], представляващи 3 (три) на сто от цената, без ДДС, за изпълнение на договора, за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия. 
Като се има предвид гореописаното, ние [наименование на банката], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим по посочена от вас банкова сметка всяка сума, предявена от Вас, в рамките на посочения по-горе размер от [лв.], в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения.

Тази гаранция влиза в сила от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече с издаването на удостоверение за въвеждане в експлоатация, до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е в полза на Столична община или на неин законен правоприемник и не може да бъде прехвърляна.

С уважение,

[БАНКА]

[имена и длъжности на лицата, които имат правомощия да задължават банката]

[подписи и печат на банката]
Приложение № 14
Образец

 Д Е К Л А Р А Ц И Я *
ЗА ПРИЕМАНЕ 
УСЛОВИЯТА  В  ПРОЕКТА НА ДОГОВОР 

(чл.56,ал.1,т.12 от ЗОП)

Долуподписаният /-ната/ 





  с лична карта № 

, издадена на 


 от 


                     , с ЕГН
           , в качеството ми на
_________________________ (посочете длъжността) на  



   




(посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
“Изграждане на нова трамвайна линия от “Семинарията”до кв.”Дървеница””” на

Столична община във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-

2013 г.", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG 

BG161PO001/1.5-02/2011/001 „Операция 1.5 „Системи за устойчив градски 

транспорт”, сключен между Столична община и МРРБ"  
Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.




 г.                 



Декларатор: ​



(дата на подписване)                                                                                      

Приложение № 15
Образец

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

По чл. 56, ал. 1, т. 11 от Закона за обществените поръчки 
Долуподписаният /та/ […]

с [лична карта/документ за самоличност
] № […], издадена на […] от […],

в качеството ми на [длъжност, или друго качество], съгласно [документа, от който лицето черпи съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр.], на [наименование на участника/поидзпълнителя]
 с БУЛСТАТ/ЕИК […], регистрирано в […], със седалище […] и адрес на управление […], участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
“Изграждане на нова трамвайна линия от “Семинарията”до кв.”Дървеница” на Столична община във връзка с изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВG BG161PO001/1.5-02/2011/001 „Операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт”, сключен между Столична община и МРРБ"  



ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд в строителството.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Дата.......................................... 
Декларатор:...........................


/подпис и печат/

Приложение №16
BG161PO001/1.4-02/2008/002-S-…
ДОГОВОР
Днес, ______ 2014 г., в гр. София, между СТОЛИЧНА ОБЩИНА, представлявана от кмета Йорданка Асенова Фандъкова, ул.“Московска”№33, БУЛСТАТ сер.Ю №000696327,  наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и от друга страна ………………………………,  ЕИК, ......................................., представлявано от ……………………..............................................….., със седалище и адрес на управление …............................................…………, община ………………….., тел........................., факс:..................................., e-mail:........................ обслужваща банка .........................., IBAN ...................................,BIC ............................., наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, определен за изпълнител със заповед №..........................., и на основание чл. 74, ал. 1 при условията на чл.14, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки

за процедура, открита с Решение № ..................... на кмета на Столична община (Уникален № в АОП – 00087-2013-......, Публикувана в SIMAP 2013/S...................................),  във връзка с изпълнение на сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г., Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.5-02/2011/001 „Операция 1.5 „Системи за устойчив градски транспорт” между Столична община и МРРБ, се сключи настоящия договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОР

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши инженеринг /проектиране и строителство/, свързани с “Изграждане на нова трамвайна линия от «Семинарията» до кв. “Дървеница””.
(2) да изготви работен инвестиционен проект за обекта в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията, Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и Идеен проект за обекта (Приложение № 1 към настоящия договор), както и да съгласува разработения от него работен инвестиционен проект с компетентните органи.
 (3) Строително-монтажните работи на обектите по ал. 1 следва да се извършат съгласно одобрения работния инвестиционен проект за обекта по ал. 1 и Оферта на Изпълнителя за участие в процедурата за избор на изпълнител (Приложение № 2) и при спазване на изискванията на действащото законодателство.

II. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2.  Общата цена на договора е .............................. без ДДС или  ................................. /словом /лв. с  ДДС, в това число:

2.1. Цена за проектиране 
................................. /словом /лв. с ДДС,

2.2. Цена за СМР 

................................. /словом /лв. с ДДС, 
съгласно ценовото предложение, неразделна част от договора и не подлежи на промяна за срока на изпълнение.

Чл.3.  Разплащането на договорената дейност по чл. 1 се извършва както следва:
А. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обекта:
3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс в размер на 10% /десет процента/ от стойността на договорените видове работи по чл. 2.1 в размер на ......................... /...................................../словом/ лв.
 в срок до 30 (тридесет) календарни дни след влизане в сила на договора и представяне на фактура. 

3.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на изпълнителя в размер на 90 % /деветдесет процента/ от цената на проектните работи по чл. 2.1. или ............................. лв. в срок от 30 /тридесет/ календарни дни след съгласуване с компетентните органи на работния проект за обекта по чл. 1 и предаване на съгласувания работен проект на Възложителя с приемопредавателен протокол;
Б. Извършване на строително-монтажни работи, съгласно разработения от Изпълнителя Инвестиционен проект за обекта:

3.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс в размер на 10% /десет процента/ от стойността на договорените видове работи по чл. 2.2 в размер на ......................... /...................................../ словом/ лв., в срок до 30 (тридесет) календарни дни от подписване на протокол за откриване на строителна площадка и представяне на банкова гаранция за равнозначна сума във форма приемлива за Възложителя, нейният размер се намалява пропорционално от всяко дължимо междинно плащане на строително-монтажните работи.
3.4. Разплащането на СМР се извършва по единични фирмени цени, съгласно предложението, въз основа на акт за установяване на извършени СМР, съставен между ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИЗПЪЛНИТЕЛ, сметка 22  и фактура. 

3.5. Допускат се междинни плащания, при условията на чл. 3.5., като  пропорционално се приспада преведения аванс.

3.6. Окончателното разплащане се извършва при условията на чл. 3.5. в 30 (тридесет)-дневен срок след подписването на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, като се приспада  останалата част от аванса по чл.3.4.
Чл.4. Посочените в документацията количества на видовете СМР могат да претърпят промяна по време на строителството. За действително извършени и подлежащи на разплащане се считат само тези видове работи, които са отразени в акт за извършени СМР. Надвишените количества се разплащат съгласно чл. 3.5. от 10-те процента на непредвидените СМР, отразени в предложението и включени в цената на договора.

Чл.5. Непредвидените, допълнително възникнали видове СМР се определят с констативен протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ и ИЗПЪЛНИТЕЛ  и ще се разплащат от 10-те процента на непредвидените СМР, включени в цената на договора по утвърдени анализни цени, съсатавени следните елементи на ценообразуване, както следва :  

- часова ставка 


                           

................лв./час

- допълнителни разходи
 върху труда
  


........................ %

- допълнителни разходи
 върху механизацията

........................ %

- доставно-складови разходи

                  

........................ %

- печалба





        

........................ % 

като разходните норми за труд и механизация се залагат в единичните фирмени цени, съгласно УСН и ТНС. Ако някои видове работи липсват в тези норми, да се прилага “Билдинг мениджър” или Местни норми;

- цените на материалите ще се доказват с фактури и не трябва да надвишават  цените на производители или официални дистрибутори.

Чл.6. Единичните фирмени цени от предложението не могат да се променят за срока на договора.

III.
СРОК НА ДОГОВОРА
Чл.7. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписване на приемо-предавателен  протокол за предаване на изходните данни и копие от документите, необходими за изработването на проектите, след влизане в сила на Подробния устройствен план или неговото изменение за обхвата на строежа.

Чл. 7.1. Общият срок за изпълнение на обществената поръчка е .................... /словом/ календарни дни.

Чл. 7.2. Общият срок за изпълнение на обществената поръчка включва срока за изготвяне на работен инвестиционен проект, приемането му от Експертен технически съвет на Възложителя, съгласуване на проекта с експлоатационните дружества и изпълнение на СМР в съответствие с одобрения работен проект след издаване на разрешение за строеж.  

Чл. 7.3. Срокът за проектиране и съгласуване на проекта се счита от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за предаване на изходните данни и копие от документите, необходими за изработването на проектите, след влизане в сила на Подробния устройствен план или неговото изменение за обхвата на строежа.

В посочения срок за проектиране се включва и срока за приемане на разработения инвестиционен проект от Експертен технически съвет на Възложителя.

Чл.7.4. Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от подписването на акт за откриване на строителна площадка и завършва след извършването на 72 часова проба за експлоатация на линията и подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа.
IV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ
А.  НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ


Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да осигури необходимите средства по чл. 2 за финансиране на обекта. 
2. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изходните данни, необходими за изпълнение на поръчката, както и изискваната от него информация и документация, касаеща своевременното изпълнение на договора.

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да извършва промени в изходните данни, като предварително уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Изпълнените до момента работи се установяват с двустранен протокол, като се заплащат пропорционално на степента на готовност.

4. Да съдейства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при съгласуването на работния инвестиционен проект с компетентните органи.

5. Да приеме с приемо-предавателен протокол работния инвестиционен проект на обекта по чл. 1 от този договор в 15-дневен срок от предаването му от Изпълнителя съгласно договореното в чл. 13.8. при условие, че същият отговоря на изискванията на Възложителя, на действащото законодателство, на идейния проект и на офертата на Изпълнителя и е в пълен комплект и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма забележки. 

6. Да приеме с приемо-предавателен протокол съгласувания от компетентните органи работен инвестиционен проект на обекта по чл. 1 от този договор в 5-дневен срок от предаването му от Изпълнителя . 

7.
Да осигури ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ и КОНСУЛТАНТ, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР при започване и извършване на СМР.

8. Да заплаща договореното възнаграждение в размер, по начин и в срок, уговорени в настоящия договор.
9. Да участва със свой представител при приемане на обекта.

10. Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 5 (пет) дневен срок след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.


          Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните права: 

1. Да поставя в писмен или в устен вид задачи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързани с предмета на договора;
2. Да следи за качественото изпълнение на поставената задача;
3. Да изисква текуща информация за хода на работата по възложената задача;
4. Да получи изработения инвестиционен проект по чл. 1.1. в уговорения срок в 3 екземпляра в оригинал и 2 екземпляра копие на хартиен носител и в 2 екземпляра на магнитен носител;
5. Да получи работния инвестиционен проект от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след съгласуването му от компетентните органи;
6. Да поиска преработване и доработване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задачата, без допълнително заплащане, когато не са спазени условията на настоящия договор, офертата на Изпълнителя или нормативен акт.
Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, СТРОИТЕЛНИЯТ НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ имат право да проверява изпълнението на този договор по всяко време, относно качеството на видовете работи, вложените материали и спазване правилата за безопасна работа по начин, незатрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

            Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, СТРОИТЕЛНИЯТ НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ имат право  при констатиране на некачествено извършени работи, влагане на некачествени или нестандартни материали, да спират извършването на СМР до отстраняване  на нарушението. Подмяната на същите и отстраняването на нарушенията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.      

           Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ не носят отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат  на които възникнат:

1. Смърт или злополука,  на което и да било физическо лице;

2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, вследствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

Б.  НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ


Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

                1. Да изпълни  възложената задача качествено с дължимата грижа, ефективност и добросъвестност, съгласно най-добрата професионална грижа и в договорените  срокове по чл. 7, като  организира и координира цялостния процес на  строителството в съответствие с:

· работния проект;

· поетите ангажименти, съгласно предложението с приложенията към него, неразделна част от договора /Приложение № 2/;

· действащите нормативни уредби в Република България - за строителство,

безопасност и хигиена на труда и пожарна безопасност.

          2. Да влага при изпълнението качествени материали, отговарящи на изискванията на Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, за които да представя при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ и СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР необходимите сертификати и фактури за придобиването им. 

3. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ и СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР възможност да извършват контрол по изпълнението на работите на обекта.

4. Да изпълнява всички нареждания и заповеди по изпълнението на СМР, дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, КОНСУЛТАНТА УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯ  КОНТРОЛ.

          5. Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на обекта и приемателната комисия.

          6. Да уведомява КОНСУЛТАНТА, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ за извършени СМР, които подлежат на закриване  и чието качество  и количество не могат да бъдат установени по-късно. След съставяне на двустранен акт обр. 12, КОНСУЛТАНТЪТ, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ ще дадат писмено разрешение за закриването им.


7. Да не изпълнява СМР извън договорените, в противен случай ще бъдат за негова сметка.

8.  Да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работния инвестиционен проект на обекта по чл.1 в 5 екземпляра на хартиен, от които 3 екземпляра в оригинал и два екземпляра -копие, и 2 на магнитен носител в дирекция «Транспортна инфраструктура» на Столична община на ул. «Будапеща» №17, гр. София с придружително писмо, заведено в деловодната система на Столична община.

9. След изпълнението на договора да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички проекти, материали и документи, които са придобити, съставени или изготвени от него във връзка с дейностите в изпълнение на договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да задържи копия от тези документи и материали, но няма право да ги използва без изричното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
10. Да съставя, оформя и представя необходимите документи за разплащане, отчитащи извършените СМР (количествени сметки, акт за извършена СМР и фактури).


11. Да отчита и представя фактури за вложените материали за допълнително възникналите нови видове СМР по чл. 5.


12. Да уведомява своевременно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато съществува опасност от забавяне или нарушаване изпълнението на срока по чл.7.


13. Преди приемателната комисия,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да почисти и отстрани от обекта цялата своя механизация, излишните материали, отпадъци и различните видове временни работи. 


14. Да охранява обекта за своя сметка, до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

15. Да поддържа точно и систематизирано деловодство, както и пълна и точна счетоводна и друга отчетна документация относно извършването на възложената работа и да съхранява тази документация:

- за период от 3 години след датата на приключване и отчитане на Оперативна програма „Регионално развитие” - 2007-2013 г.

- за период от 3 години след частичното затваряне на оперативната програма, съгласно чл. 88 от Регламент (ЕС) № 1083/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от  11 юли за основните разпоредби относно Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд отменящ Регламент (ЕС) № 1260/1999 /Регламент № 1083/2006/.

В документацията по този член се включват всички документи, отразяващи приходи и разходи, както и опис, позволяващ детайлна проверка на документите, оправдаващи направени разходи като например фактури, командировъчни, документация за възнагражденията на експертите и други подобни.

16. Длъжен е незабавно да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички установени от него факти, които биха могли по какъвто и да било начин да влияят на изпълнението на договора, както и да докладва за констатирани нередности и да предлага и предприема мерки за тяхното отстраняване .

17. Да предостави възможност на: Министерството на Регионалното развитие и Благоустройството като Управляващия орган по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г." /Управляващия орган/, националните одитиращи власти, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата, Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности - Република България  и външните одитори при наличие на законово основание да извършват проверки чрез разглеждане на документацията или чрез проверки на мястото на  изпълнението на възложената работа и да извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетеното, счетоводни документи и всякакви други документи, имащи отношение към финансирането на дейността по чл.1.

18. Да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място.

19. Да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност по проекти, финансирани по Оперативна програма Регионално развитие.

20. Да предприеме всички необходими стъпки за популяризиране на факта, че Европейският фонд за регионално развитие е финансирал или съфинансирал извършването на възложената работа. Такива мерки трябва да са съобразени със съответните правила за  информиране и публичност, предвидени в чл. 8 и чл. 9 от Регламент № 1083/2006 и приложение № 1 към него. В този смисъл ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е длъжен да посочва финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Регионално развитие” в своите доклади, в каквито и да са документи, свързани с изпълнението на дейността по чл.1.1 и при всички контакти с медиите по този повод. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да помества логото на ЕС и логото на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. навсякъде, където е уместно. Всяка публикация по темата, в каквато и да било форма и среда, включително Интернет, трябва да съдържа следното изявление: “Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от …….. /посочва се името на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз, Управляващия орган или Кмета на Столична Община”. Всяка информация, предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на конференция или семинар, трябва да конкретизира, че проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.


21. Задължение за възстановяване на суми по нередности, заедно с дължимата лихва и други неправомерно получени средства в изпълнение на настоящия договор.

22. Изпълнителят няма право да прехвърля вземанията си без съгласието на СО.

23. Да задължава да предостави „План за управление на отпадъците” и съпътстващите го документи, посочени в Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, надлежно оформени с достоверни данни.

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи и да поддържа надлежно по време на изпълнението на строителните работи за своя сметка застраховка “професионална отговорност”, като лице изпълняващо строителна дейност за вреди, причинени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на трети лица, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (ДВ бр.17/2004г.). 

  
Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на обекта, предмет на договора.

          Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности на обекта.
Чл.16. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на изпълнението на СМР се задължава да не допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта, при осъществяване на действия по изпълнение на договора.


(2). В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети по предходната алинея, то възстановяването им е за негова сметка.

          Чл.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките. Санкциите при констатирани нарушения са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.18. Ако за изпълнението на договора се налага ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да ползва взривни, горивни и/или други опасни  материали, представляващи заплаха за здравето и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби в Република България.

Чл.19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  има право:

1. Да получи изходните данни за проектирането, както и да изисква и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимата за изпълнението на предмета на настоящия договор информация и документация.

2. Да получи стойността на възнаграждението по чл. 2 в размери, по начин и в срокове, уговорени в настоящия договор.

V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл.20. (1). Гаранционният срок е ............./ ……………. /години, съгласно предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  /не може да бъде по-кратък от минималните гаранционни срокове за конкретния вид СМР, определени в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (Обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г., изм. и доп., бр. 49 от 14.06.2005 г.).

(2). При поява на дефекти в срока на предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5(пет)-дневен срок след установяването им.


(3). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка появили се дефекти в гаранционния срок в срок, договорен с тристранен констативен протокол, съставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛ, СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР  и ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ.  Поправките се приемат с констативен протокол, съставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛ,  и ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ.  

VI. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА


Чл.21.1. Настоящият договор се прекратява с изпълнение предмета на договора по чл. 1.

2. Договорът може да бъде прекратен:


2.1. С изтичането на договореният срок, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил задълженията си съгласно договореното.

2.2.По взаимно съгласие ,, като в акта за прекратяването му се уреждат проицтичащите от този факт последици за всяка от страните;

2.3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора, с 10 (десет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;



2.4. С писмено предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при  забавяне на строителството с повече от 10 (десет) календарни дни като преведения аванс подлежи на връщане.

VII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ
Чл.22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при невиновно неизпълнение на договорните си задължения.


Чл.23. Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, резултат на грешки, недостатъци и пропуски, както и в резултат от некачественото СМР и неспазване на сроковете, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


Чл.24. При неспазване  срока  по чл. 7.1. по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1 % от стойността  по чл. 2. без ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 30 % от  същата стойност, която неустойка се удържа при окончателното разплащане на обекта.

Чл.25. При некачествено изпълнение на поръчката от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи  на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 5% от стойността на договора  по чл.2. без ДДС.

Некачественото изпълнение  се констатира с констативен протокол, съставен от длъжностни лица от Столична община и се връчва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.       
Чл.26. Ако при направените измервания преди издаване на разрешение за ползване на строежа, относно ефективността на приложената система за допълнително намаляване на колебанията, на двата идентични участъка по бул. ”Н. Габровски” - първият от т.0800 до т.0900, на който няма изградена система за намаление на колебанията и втория от т.0900 до т.1600 на който има монтирана система за намаление на колебанията, се установи, че резултатите не отговарят на заложените в офертата, изпълнителят дължи следната санкция:

- за всеки 1% процент неизпълнение на критерия К3.1 дължи по 15 000 лв.


Чл.27. При забавяне плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законната лихва.


Чл.28. Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения са за сметка на виновната страна.


Чл.29. В случаите на неизпълнение на  сроковете  по чл. 7 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, окончателното завършване на обекта се извършва по единичните фирмени цени, които са били в сила до изтичане на срока и не подлежат на актуализация.

 
Чл.30. При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ тройния размер на направените за отстраняването им разходи, както и претърпените щети.  
Чл.31. Преведените средства от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор, подлежат на възстановяване по следната сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

IBAN: …………………………………

BIC: ………………………….
………………………..банка

VIII.  ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.32.(1) Внесената гаранция за изпълнение, с платежно нареждане (банкова гаранция), в размер на ............................./ ........................словом/ лв., се възстановява по номинал от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  в срок от 10 (десет) работни дни, след издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация, с изключение на случаите по - по чл.  25, чл. 21, т. 2.2. и 2.3.
(2) При представяне на банкова гаранция за изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ я поддържа валидна до издаване на удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатация 
Чл.33 Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават по съдебен ред.

Чл.34. За неуредените в този договор въпроси се прилагат Закона за задълженията и договорите и други действащи нормативни документи.

Чл.35. Настоящият договор се състави в 4 (четири) еднообразни екземпляра - три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Приложение №1 – Идейни инвестиционни проекти.

2. Приложение №2 – Оферта на Изпълнителя за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.
3. Удостоверение за регистрация в професионален регистър на строителите - Централния регистър на Камарата на строителите
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

КМЕТ НА                  

 ……………………………………..
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

……………………………..:
/Йорданка Фандъкова/   
/…………………………/
Гл. счетоводител:
 

/Антоанета Македонска/

� Чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП.


� Чл. 47, ал. 1, т. 2 от ЗОП.


� Чл. 47, ал. 1, т. 3 от ЗОП.


� Чл. 47, ал. 2, т. 1 от ЗОП.


� Чл. 47, ал. 2, т. 2 от ЗОП.


� Чл. 47, ал. 2, т. 3 от ЗОП.


� Чл. 48, ал. 1 от ЗОП.


� Чл. 47, ал. 5 от ЗОП.


� Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията


� Чл. 9 от ЗОП


� § 1, т. 33 от допълнителната разпоредба на ЗОП


� Срокът на валидност е дефиниран в чл. 58, ал. 1 от ЗОП като „времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти”.


� чл. 65, ал. 2 от ЗОП


� чл. 69, ал. 2 от ЗОП.


� Когато участникът е обединение, гаранцията може да се представи от обединението или от участник в него, в съответствие с договора за обединение. 


� Оставя се вярното.


� Този абзац, заедно с таблицата след него, се оставят само ако участникът ще използва подизпълнители за изпълнение на поръчката:


� Оставя се вярното.


� Оставя се вярното.


� Оставя се вярното.


� Описват се документите, чрез които участника ще удостоверява възможностите си да ползва посочената от него механизация като напр. справка за дълготрайните материални активи-собственост на участника и/или копие от договори /в тома число предварителни/, които осигуряват правото на участника да ползва механизацията за изпълнение на поръчката напр. договори за наем, за лизинг и др. под. 





� Срокът на валидност на гаранцията се попълва от банката, в зависимост от офертата на УЧАСТНИКА. Срокът на валидност трябва да бъде не по-кратък от срока на валидност на офертата на УЧАСТНИКА.


Настоящата декларация се попълва задължително от представляващия  участника по регистрация. 














� Подава се от участника в процедурата и от всеки от подизпълнителите, които ще извършват СМР.


� Оставя се вярното.


� В случай, че участникът е обединение от няколко лица, декларацията се представя от всяко едно от тях
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Този документ е създаден в рамките на проект „Проект за интегриран столичен градски транспорт”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Столична община и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
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