

Обект	УЧАСТНИЦИ		
	Обединение "Булевард Дондуков"	"Трейс Груп Холд" АД	Консорциум "София 2014"
Реконструкция на бул. "Княз Александър Дондуков" от ул. "Кракра" до Младешки театър и на ул. "Кракра"			
позиция	1	1	1
III. Оценка по технически показатели КЗ - до 40 т.			
A. Предложение за технология и организация изпълнението на строителството - КЗА - до 28 т.			
1. Технология за строителство			
а. Релсов път и ККМ, вкл. мерки за обезшумяване на релсов път, шумо и виброизолационни елементи, техн. показатели на КМ - до 8 т.	8,00	8,00	8,00
б. Пътни работи и отводняване, вкл. пътни и тротоарни настилки, бордюри, оттоци и РШ, достъпна среда - до 6 т.	6,00	6,00	6,00
в. Улично осветление - до 4 т.	2,00	4,00	4,00
г. Идентификация на рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнение на договора. Степен на влияние. Предложени мерки за тяхното управление. - до 4 т.	4,00	2,00	4,00
д. Рационализации в процеса на строителството, които подобряват качеството и дълготрайността - до 6 т.	3,00	3,00	6,00
КЗА	23,00	23,00	28,00
B. Организация на ръководството на обекта и мерки по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд - КЗВ - до 6 т.			
1. Организация и ключов персонал - до 3 т.	3,00	3,00	3,00
2. Мерки по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труда - до 3 т.	3,00	3,00	3,00
КЗВ	6,00	6,00	6,00
C. Планиране изпълнението на обекта, вкл. ВОД и мерки за намаляване на затрудненията за живущите, бизнеса и преминаващото население в целевата зона, обект на интервенция - КЗС - до 6 т.			
1. Планиране изпълнението на обекта, линеен график - до 3 т.	3,00	3,00	3,00
2. Мерки за намаляване на затрудненията за живущите, бизнеса и преминаващото население - до 3 т.	3,00	1,50	3,00
КЗС	6,00	4,50	6,00
КЗ=КЗА+КЗВ+КЗС	35,00	33,50	40,00
II. Оценка по показател "срок за изпълнение" К2 - до 10 т.	110	75	146
К2	6,82	10,00	5,14
К2+КЗ	41,82	43,50	45,14

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Васил Начевски

ЧЛЕНОВЕ:

1. Калина Борисова
2. Ивелина Джартова
3. Албена Лозева
4. Кристиан Димитров
5. Евелина Христова
6. Теодор Христов

Съгласно чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗПД

.....
.....
.....
.....
.....

Обект	УЧАСТНИЦИ	
	Обединение "Витоша 2014"	Консорциум "Страбаг - Витоша" ДЗЗД
Рехабилитация на бул. "Витоша" от ул. "Гургулят" до ул. "Бяла черква"		
позиция	2	2
III. Оценка по технически показатели К3 - до 40 т.		
A. Предложение за технология и организация изпълнението на строителството - КЗА - до 28 т.		
1. Технология за строителство		
а. Релсов път и ККМ, вкл. мерки за обезшумяване на релсов път, шумо и виброизолационни елементи, техн. показатели на КМ - до 8 т.	8,00	8,00
б. Пътни работи и отводняване, вкл. пътни и тротоарни настилки, бордюри, оттоци и РШ, достъпна среда - до 6 т.	6,00	6,00
в. Улично осветление - до 4 т.	4,00	4,00
г. Идентификация на рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнение на договора. Степен на влияние. Предложени мерки за тяхното управление. - до 4 т.	4,00	4,00
д. Рационализации в процеса на строителството, които подобряват качеството и дълготрайността - до 6 т.	6,00	6,00
КЗА	28,00	28,00
B. Организация на ръководството на обекта и мерки по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд - КЗВ - до 6 т.		
1. Организация и ключов персонал - до 3 т.	3,00	3,00
2. Мерки по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труда до 3 т.	3,00	3,00
КЗВ	6,00	6,00
C. Планиране изпълнението на обекта, вкл. ВОД и мерки за намаляване на затрудненията за живущите, бизнеса и преминаващото население в целевата зона, обект на интервенция - КЗС - до 6 т.		
1. Планиране изпълнението на обекта, линеен график - до 3 т.	3,00	3,00
2. Мерки за намаляване на затрудненията за живущите, бизнеса и преминаващото население - до 3 т.	3,00	3,00
КЗС	6,00	6,00
КЗ=КЗА+КЗВ+КЗС	40,00	40,00
II. Оценка по показател "срок за изпълнение" К2 - до 10 т.		
К2	10,00	6,61
К2+КЗ	50,00	46,61

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Васил Начевски

ЧЛЕНОВЕ:

1. Калина Борисова

2. Ивелина Джартова

3. Албена Лозева

4. Кристиан Димитров

5. Евелина Христова

6. Теодор Христов

Обект	УЧАСТНИЦИ
Рехабилитация на ул. "Козлодуй" от бул. "Княгиня Мария Луиза" до ул. "Константин Стоилов" - ул. "Индустриална"	"Козлодуй 2014" ДЗЗД
позиции	3
III. Оценка по технически показатели КЗ - до 40 т.	
A. Предложение за технология и организация изпълнението на строителството - КЗА - до 28 т.	
1. Технология за строителство	
а. Релсов път и ККМ, вкл. мерки за обезшумяване на релсов път, шумо и виброизолационни елементи, техн. показатели на КМ - до 8 т.	8,00
б. Пътни работи и отводняване, вкл. пътни и тротоарни настилки, бордюри, оттоци и РШ, достъпна среда - до 6 т.	6,00
в. Улично осветление - до 4 т.	4,00
г. Идентификация на рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнение на договора. Степен на влияние. Предложени мерки за тяхното управление. - до 4 т.	4,00
д. Рационализации в процеса на строителството, които подобряват качеството и дълготрайността - до 6 т.	6,00
КЗА	28,00
B. Организация на ръководството на обекта и мерки по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд - КЗВ - до 6 т.	
1. Организация и ключов персонал - до 3 т.	3,00
2. Мерки по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труда до 3 т.	3,00
КЗВ	6,00
C. Планиране изпълнението на обекта, вкл. ВОД и мерки за намаляване на затрудненията за живущите, бизнеса и преминаващото население в целевата зона, обект на интервенция - КЗС - до 6 т.	
1. Планиране изпълнението на обекта, линеен график - до 3 т.	3,00
2. Мерки за намаляване на затрудненията за живущите, бизнеса и преминаващото население - до 3 т.	3,00
КЗС	6,00
КЗ=КЗА+КЗВ+КЗС	40,00
II. Оценка по показател "срок за изпълнение" К2 - до 10 т.	123
К2	10,00
К2+КЗ	50,00

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Васил Начевски

ЧЛЕНОВЕ:

1. Калина Борисова
2. Ивелина Джартова
3. Албена Лозева
4. Кристиан Димитров
5. Евелина Христова
6. Теодор Христов

Обект	УЧАСТНИЦИ
Рехабилитация на бул. "Джѐймс Баучър" от бул. "Черни връх" до площад "Велчова завера"	ДП "Транспортно строителство и възстановяване"
позиция	4
III. Оценка по технически показатели К3 - до 40 т.	
A. Предложение за технология и организация изпълнението на строителството - КЗА - до 28 т.	
1. Технология за строителство	
а. Релсов път и ККМ, вкл. мерки за обезшумяване на релсов път, шумо и виброизолационни елементи, техн. показатели на КМ - до 6 т.	8,00
б. Пътни работи и отводняване, вкл. пътни и тротоарни настилки, бордюри, оттоци и РШ, достъпна среда - до 6 т.	6,00
в. Улично осветление - до 4 т.	4,00
г. Идентификация на рисковете и предпоставките, които могат да окажат влияние върху изпълнение на договора. Степен на влияние. Предложени мерки за тяхното управление. - до 4 т.	4,00
д. Рационализации в процеса на строителството, които подобряват качеството и дълготрайността - до 6 т.	1,50
КЗА	23,50
B. Организация на ръководството на обекта и мерки по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд - КЗВ - до 6 т.	
1. Организация и ключов персонал - до 3 т.	3,00
2. Мерки по управление на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на безопасни и здравословни условия на труда - до 3 т.	3,00
КЗВ	6,00
C. Планиране изпълнението на обекта, вкл. ВОД и мерки за намаляване на затрудненията за живущите, бизнеса и преминаващото население в целевата зона, обект на интервенция - КЗС - до 6 т.	
1. Планиране изпълнението на обекта, линеен график - до 3 т.	3,00
2. Мерки за намаляване на затрудненията за живущите, бизнеса и преминаващото население - до 3 т.	1,5
КЗС	4,50
К3=КЗА+КЗВ+КЗС	34,00
II. Оценка по показател "срок за изпълнение" К2 - до 10 т.	147
К2	10,00
К2+К3	44,00

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Васил Начевски

ЧЛЕНОВЕ:

1. Калина Борисова
2. Ивелина Джартова
3. Албена Лозева
4. Кристиан Димитров
5. Евелина Христова
6. Теодор Христов

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Обект	УЧАСТНИЦИ			
	"ВМЛ - Консулт" ЕООД	"Консултатска инженерна група" ООД	"Софинвест" ЕООД	Обединение "Геонадзор 2014"
Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от ЗУТ и свързаните с него подзаконовни нормативни актове, включително изпълнение задълженията на координатор по безопасност и здраве съгласно "Наредба №2 от март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР				
позиция	5	5	5	5
II. Оценка по показател "срок за изпълнение" К2 - до 20 т.				
1. Общ срок за съставяне на Комплексен доклад за всички обекти от поръчката К2.1 - до 6 т.	6	15	9	3
К2.1	3,00	1,20	2,00	8,00
2. Общ срок за изготвяне на Окончателен доклад след подписване на акт обр.15 за всички обекти от поръчката К2.2 - до 8 т.	8	4	8	4
К2.2	4,00	6,00	4,00	8,00
3. Общ срок за съставяне на технически паспорт за всички обекти от поръчката К2.3 - до 6 т.	4	4	4	4
К2.3	6,00	6,00	6,00	6,00
К2=К2.1+К2.2+К2.3	13,00	15,20	12,00	20,00

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Васил Начевски

ЧЛЕНОВЕ:

1. Калина Борисова
2. Ивелина Джартова
3. Албена Лозева
4. Кристиан Димитров
5. Евелина Христова
6. Теодор Христов