

ДОГОВОР

Днес, 12.02 2015 г., в гр. София, между:

1. **СТОЛИЧНА ОБЩИНА**, с адрес: гр.София, ул.“Московска”№33 и с БУЛСТАТ 000696327, представлявана от Заместник Кмет Любомир Георгиев Христов, съгласно Заповед № РД-09-69/25.01.2012 г. на Кмета на Столична община наричана, за краткост в този Договор, **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и от друга страна:

2. **ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД „ТРЕЙС ВИТОША”**, с БУЛСТАТ № 176810506, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1408, ул.“Никола Образописов” №12, тел. +359 28066700, факс +359 28066711, e-mail: tracegroup@tracebg.com, представлявано от **управителя Боян Стоянов Делчев**, съгласно Споразумение за обединение от 22.04.2014г., сключено между **„Трейс груп холд” АД**, с ЕИК 123682269, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1408, ул.“Никола Образописов” №12, представлявано от Изпълнителния директор Боян Стоянов Делчев и **„Трейс София” АД**, с ЕИК 175254451, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Метличина поляна” №15, представлявано от Изпълнителния директор Бисер Григоров Иванов, **обслужваща банка** „чл.72 и чл.74 от ДОПК, във връзка с чл.22 б от ЗОП”, **банкова сметка** чл.72 и чл.74 от ДОПК, във връзка с чл.22 б от ЗОП

ВІС код наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

в изпълнение на Заповед № СО-РД-09-02-428/29.12.2014г., за възлагане на обществената поръчка (процедурата е открита на основание чл.16, ал. 8 във връзка с чл.14, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки с Решение СО-РД-09-03-45/19.03.2014 г, вписана в регистъра на обществените поръчки с уникален № 00087-2014-0042) и на основание чл. 74, ал.1 от Закона за обществените поръчки, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да извърши **„Изпълнение на СМР по проект „Булевард „Витоша” – архитектурно-благоустройствено оформление на пешеходната зона от бул. „Патриарх Евтимий” до ул. „Алабин”, Етап III: от ул. „Солунска” до ул. „Алабин”.**

II. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2. Общата стойност на договора е 1 263 274,35 /един милион, двеста шестдесет и три хиляди, двеста седемдесет и четири лева и тридесет и пет стотинки/ без ДДС или 1 515 929,22 /един милион, петстотин и петнадесет хиляди, деветстотин двадесет и девет лева и двадесет и две стотинки/ с ДДС, съгласно ценовото предложение, неразделна част от договора и не подлежи на промяна за срока на изпълнение.

Чл.3. Разплащането на договорената дейност по чл. 1 се извършва както следва:

Чл.3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** аванс - **20%/двадесет процента/** от стойността на договорените видове работи по чл.2, в размер на 252 654,87 /двеста петдесет и две хиляди, шестстотин петдесет и четири лева и осемдесет и седем стотинки/ без ДДС, съответно **303 185,84 /триста и три хиляди, сто осемдесет и пет лева и осемдесет и четири стотинки/ с ДДС**, в срок до 30 (тридесет) дни от подписването на акт за откриване на строителна площадка.

Чл.3.2. Разплащането се извършва по единични фирмени цени, съгласно предложението, въз основа на протокол за установяване на извършени СМР, съставен от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и проверен и съгласуван с **ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ и КОНСУЛТАНТА, упражняващ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР**, сметка 22 и ~~фактура~~

Чл.3.3. Допускат се междинни плащания, при условията// на ~~чл.3.2~~, като пропорционално се приспада преведения аванс.

Чл.3.4. Окончателното разплащане се извършва при условията на чл.3.2. в 30 (тридесет) дневен срок след подписване на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, като се приспада преведения аванс.

Чл.4. Посочените в документацията количества и видовете СМР могат да претърпят промяна по време на строителството. За действително извършени и подлежащи на разплащане се считат само тези видове работи, които са отразени в акт за извършени СМР. Надвишените количества се разплащат съгласно чл.3.2. от 10-те процента на непредвидените СМР, отразени в предложението и включени в цената на договора.

Чл.5. Непредвидените, допълнително възникнали видове СМР се определят с констативен протокол между **ВЪЗЛОЖИТЕЛ, ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ и ИЗПЪЛНИТЕЛ** и ще се разплащат от 10-те процента на непредвидените СМР, включени в цената на договора по утвърдени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ** цени, съставени при предложените в Офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** елементи на ценообразуване, както следва :

- часова ставка		6,00 лв./час
- допълнителни разходи	върху труда	100 %
- допълнителни разходи	върху механизацията	50%
- доставно-складови разходи		10%
- печалба		12 %

като разходните норми за труд и механизация се залагат в единичните фирмени цени, съгласно УСН и ТНС. Ако някои видове работи липсват в тези норми, да се прилага "Билдинг мениджър" или Местни норми;

- цените на материалите ще се доказват с фактури и не трябва да надвишават цените на производители или официални дистрибутори.

Чл.6. Единичните фирмени цени от предложението не могат да се променят за срока на договора.

III. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.7. Срокът за изпълнение на поръчката е **65/шестдесет и пет/ календарни дни** от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка.

IV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И НА СТРАНИТЕ

ОТГОВОРНОСТИ

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да осигури необходимите средства по чл.2 за финансиране на обекта.
2. Да осигури **КОНСУЛТАНТ, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР** и функциите на **ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ** при откриване на строителната площадка и при извършване на СМР.
3. Да извършва разплащане в срок до 30 (тридесет) календарни дни от представяне на оформените разплащателни документи - акт образец 19 за извършени СМР и сметка 22.
4. Да участва със свой представител при приемане на обекта.
5. Да уведомява **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** писмено в 5 (пет) дневен срок след установяване на появили се в гаранционния срок дефекти.

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, КОНСУЛТАНТЪТ, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ имат право да проверяват изпълнението на този договор по всяко време, относно качеството на видовете работи, вложените материали и спазване правилата за безопасна работа по начин, незатрудняващ работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, КОНСУЛТАНТЪТ, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ имат право при констатиране на

некачествено извършени работи, влагане на некачествени или нестандартни материали, да спират извършването на СМР до отстраняване на нарушението. Подмяната на същите и отстраняването на нарушенията са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в резултат на които възникнат:

1. Смърт или злополука, на което и да било физическо лице;
2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, вследствие изпълнение предмета на договора през времетраене на строителството.

Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да изпълни възложената задача качествено и в договорения срок по чл.7, като организира и координира цялостния процес на строителството в съответствие с:

- поетите ангажименти, съгласно предложението с приложенията към него, неразделна част от договора;
- действащите нормативни уредби в Република България - за строителство, безопасност и хигиена на труда и пожарна безопасност.

2. Да влага при изпълнението качествени материали, отговарящи на изискванията на Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, за които да представя при поискване от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, КОНСУЛТАНТА, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ** необходимите сертификати и фактури за придобиването им.

3. При изпълнение предмета на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да използва лицата, посочени в Списък на инженерно-техническия състав от правоспособни лица, ангажиран за изпълнението на обществената поръчка, неразделна част от настоящия договор.

4. Промяната на експерти от екипа на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се допуска само след предварително писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и при наличие на обективни причини за това (прекратяване на трудово правоотношение, придобиване на трайна нетрудоспособност, смърт и др.). Предложеният нов експерт трябва да притежава еквивалентни образование, квалификация и опит.

5. Да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, КОНСУЛТАНТА, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ** възможност да извършват контрол по изпълнението на работите на обекта.

6. Да изпълнява всички нареждания и заповеди по изпълнението на СМР, дадени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, КОНСУЛТАНТА, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ**.

7. Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на обекта, **КОНСУЛТАНТА, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ** и приемателната комисия.

8. Да уведомява **КОНСУЛТАНТА, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ** за извършени СМР, които подлежат на закриване и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно. След съставяне на двустранен акт обр.12, **КОНСУЛТАНТЪТ, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ** ще дадат писмено разрешение за закриването им.

9. Да уведомява **КОНСУЛТАНТА, УПРАЖНЯВАЩ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР, ПРОЕКТАНТА, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ** за възникването на непредвидени обективни обстоятелства, свързани с процеса на изграждане на обекта на договора, както и при необходимост от промени в одобрения инвестиционен проект

10. Да не изпълнява СМР извън договорените, в противен случай ще бъдат за негова сметка.

11. След изпълнението на договора да предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички проекти, материали и документи, които са придобити, съставени или изготвени от него във връзка с дейностите в изпълнение на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да задържи копия от тези документи и материали, но няма право да ги използва без изричното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

12. Да съставя, оформя и представя необходимите документи за разплащане, отчитащи извършените СМР (количествени сметки, акт за извършена СМР и фактури).

13. Да отчита и представя фактури за вложените материали за допълнително възникналите нови видове СМР по чл. 5.

14. При влагането на материали и елементи, предмет на архитектурното решение (настилки, елементи на градското обзавеждане, осветителни тела, решетки, капаци и др.) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да получи писмено предварително разрешение от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, което се дава след представяне на мостри.

15. Да уведомява своевременно писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** винаги, когато съществува опасност от забавяне или нарушаване изпълнението на срока по чл. 7.

16. Да предприеме всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт;

17. Да предаде демонтираните елементи на контактната мрежа и релсовия път, на съществуващото улично осветление и на електроснабдителната мрежа на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по ред и в срок, определен от последния, към момента на демонтирането;

18. Преди приемателната комисия, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** да почисти и отстрани от обекта цялата своя механизация, излишните материали, отпадъци и различните видове временни работи.

19. Да охранява обекта за своя сметка, до предаването му на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

20. Да изготви екзекутивната документация при завършване на строежа.

21. Да изпълнява горепосочените и всички други задължения, установени в настоящия договор, с грижата на добър търговец.

22. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да прехвърля вземанията си без съгласието на СО.

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи и да поддържа надлежно по време на изпълнението на строителните работи за своя сметка застраховка "професионална отговорност", като лице изпълняващо строителна дейност за вреди, причинени на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на трети лица, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (Д.В. бр.17/2004г.).

Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да се позове на незнание и/или непознаване на обекта, предмет на договора.

Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и дейности на обекта.

Чл.16. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на изпълнението на СМР се задължава да не допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта, при осъществяване на действия по изпълнение на договора.

(2). В случай, че по своя вина **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** причини щети по предходната алинея, то възстановяването им е за негова сметка.

Чл.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на дърветата, тротоарите и площадките. Санкциите при констатирани нарушения са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл.18. Ако за изпълнението на договора се налага **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** да ползва взривни, горивни и/или други опасни материали, представляващи заплаха за живота и сигурността на населението, същият е длъжен да спазва стриктно действащите разпоредби в Република България.

- 2 -

V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл.19. (1). Гаранционният срок е **5 /пет/ години**, съгласно предложението на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2). При поява на дефекти в срока на предходната алинея, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в 5(пет)-дневен срок след установяването им.

(3). **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да отстрани за своя сметка появили се дефекти в гаранционния срок в срок, договорен с констативен протокол, съставен от Възложител, Консултант, упражняващ строителен надзор и Инвеститорски контрол. Поправките се приемат с констативен протокол, съставен от Възложител, Консултант, упражняващ строителен надзор и Инвеститорски контрол.

VI. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.20. Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичането на срока на договора и/или изпълнение предмета му.

2. Договорът може да бъде прекратен преди изтичането на срока:

2.1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

2.2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора, с 10 (десет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

2.3. с писмено уведомление от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** без предизвестие при забавяне на строителството с повече от 10 (десет) календарни дни.

3. При прекратяване на договора при условията на чл.20 т.2.2 и 2.3 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** връща аванса по чл. 3.1.

4. Настоящият договор се счита за прекратен по взаимно съгласие при неосигуряване на финансиране в срок от 12 месеца, считано от датата на регистрационния индекс на Столична община.

VII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл.21. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не носят отговорност при невиновно неизпълнение на договорните си задължения.

Чл.22. Всички щети, понесени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, резултат на грешки, недостатъци и пропуски, както и в резултат от некачественото СМР и неспазване на сроковете, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл.23. При неспазване на срока по чл.7 по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, същият дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0,5 % от стойността по чл.2 от договора без ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % от същата стойност, която неустойка се удържа при окончателното разплащане на обекта и/или от гаранцията за изпълнение.

Чл.24. При некачествено изпълнение на поръчката от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, същият дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер до 5% от стойността на договора по чл.2 без ДДС.

Некачественото изпълнение се констатира с констативен протокол, съставен от длъжностни лица от Столична община и се връчва на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл.25. При забавяне плащанията от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, същият дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** законната лихва.

Чл. 26. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наруши задължението си по чл. 31, ал.2 от настоящия договор и за определен период **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не е бил обезпечен съгласно клаузите на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в рамер на гаранцията по чл. 31, ал.1.

Чл.27. Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения са за сметка на виновната страна.

— # 1 5
↓

Чл.28. В случаите на неизпълнение на срока по чл.7 по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, окончателното завършване на обекта се извършва по единичните фирмени цени, които са били в сила до изтичане на срока и не подлежат на актуализация.

Чл.29. При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, същият дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** тройния размер на направените за отстраняването им разходи, както и претърпените щети.

Чл.30. Преведените средства от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, но неусвоени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор, подлежат на възстановяване по следната сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**:

IBAN: BG 11 SOMB 9130 3133 0083 00

BIC: SOMBBGSF

Общинска банка, клон „Врабча“, ул. „Врабча“ №6, на името на Столична община, Дирекция „Финанси“

VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.31.(1) Внесената гаранция за изпълнение, с платежно нареждане (банкова гаранция), в размер на **37 898,23 /тридесет и седем хиляди, осемстотин деветдесет и осем лева и двадесет и три стотинки/**, се възстановява по номинал от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в срок от 10 (десет) работни дни, след издаване на разрешение за ползване на строежа по чл.1. В случаите по чл.20, т.2.2 и 2.3, чл. 23, чл.24 и чл.27, гаранцията за изпълнение не се връща, а се усвоява от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** като неустойка за неизпълнение, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да търси обезщетение за по-голям размер на претърпените вреди.

(2) При представяне на банкова гаранция за изпълнение, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да я поддържа валидна до издаване на разрешение за ползване на строежа по чл.1.

Чл.32. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават по съдебен ред.

Чл.33. За неуредените в този договор въпроси се прилагат Закона за задълженията и договорите и други действащи нормативни актове.

Чл.34. Настоящият договор се състави в 2 (два) еднообразни екземпляра - един за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Приложение №1 – Оферта на Изпълнителя за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ЗАМЕСТНИК КМЕТА НА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

/Любомир Христов/

съгласно Заповед № РД-09-69/25.01.2012г/
на Кмета на Столична община

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ДРУЖЕСТВО ПО ЗДА
„ТРЕЙС ВИТОША“

/Боян Делчев/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
/Антоанета Македонска/

ОБЕДИНЕНИЕ "ТРЕЙС ВИТОША"

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1:

**„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ПРОЕКТ „БУЛЕВАРД
„ВИТОША“ - АРХИТЕКТУРНО-
БЛАГОУСТРОЙСТВЕНО ОФОРМЛЕНИЕ НА
ПЕШЕХОДНАТА ЗОНА ОТ БУЛ. „ПАТРИАРХ
ЕВТИМИЙ“ ДО УЛ. „АЛАБИН“, ЕТАП III: ОТ УЛ.
„СОЛУНСКА“ ДО УЛ. „АЛАБИН“**



ОБЕДИНЕНИЕ "ТРЕЙС ВИТОША"

СПИСЪК

НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ПЛИК №2 НА ОФЕРТАТА
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция
№1 -

„Изпълнение на СМР по проект „Булевард „Витоша“ – архитектурно-благоустройствено
оформление на пешеходната зона от бул. „Патриарх Евтимий“ до ул. „Алабин“, Етап III: от
ул. „Солунска“ до ул. „Алабин“

№ по ред	Вид на документа	стр.
1	Списък на документите, съдържащи се в Плик № 2- /оригинал/	1
2	Техническа оферта – Приложение № 5-1 - /оригинал/	2
3	Линеен график за изпълнение на СМР, диаграма на работната ръка, диаграма на механизацията - /оригинал/	7
4	Сертификати за качество на основните материали, каталози /заверени копия/	21
5	Организация и изпълнение на строителните работи. Дейности и ресурси - /оригинал/	202
6	Организация и изпълнение на строителните работи. Мрежови график с линейни диаграми - /оригинал/	222
7	Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици, наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР. - /оригинал/	228
8	Стратегия за управление на риска - /оригинал/	229

Дата: 17.10.2014 год.

гр.София

Подпис:

Боян Делчев

Упълномощен представител
на Обединение "ТРЕЙС ВИТОША"

000001

ОБЕДИНЕНИЕ "ТРЕЙС ВИТОША"

Образец

Приложение № 5-1

ДО
ЛЮБОМИР ХРИСТОВ
ЗАМ.КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Съгласно Заповед № РД-09-69/25.01.2012г.
на Кмета на Столична община
София, ул. „Московска“ № 33

ОБЕДИНЕНИЕ «ТРЕЙС ВИТОША» [наименование на участника],
регистрирано – Неприложимо [данни за регистрацията на участника]
представявано от Боян Стоянов Делчев [трите имена] в качеството на Упълномощен
представител [длъжност, или друго качество]
с БУЛСТАТ/ЕИК - неприложимо, регистрирано в - неприложимо, със седалище със
седалище гр. София 1408, район Триадица, ул. „Никола Образописов“ №12 и адрес на
управление гр. София 1408, район Триадица, ул. „Никола Образописов“ №12,
адрес за кореспонденция: гр. София 1408, район Триадица, ул. „Никола Образописов“
№12.
банкови сметки: неприложим

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция
№1 - „Изпълнение на СМР по проект „Булевард „Витоша“ – архитектурно-
благоустройствено оформление на пешеходната зона от бул. „Патриарх Евтимий“ до
ул. „Алабин“, Етап III: от ул. „Солунска“ до ул. „Алабин“.

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на
обекта на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет,
съобразено с Техническите спецификации и инвестиционните проекти, неразделна част
към тях.

Изпълнението на строително-монтажните работи ще бъде съобразено с:

- Изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ), касаещи определената категория строителство;
- Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти
- Строително-монтажните работи ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията към строежите на чл. 169, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗУТ и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

000092

ОБЕДИНЕНИЕ "ТРЕЙС ВИТОША"

- В строежа ще се влагат само строителни продукти, отговарящи на изискванията на чл.169 а от ЗУТ.
- Поемаме задължението да изготвим екзекутивна документация (чл. 163, ал. 2, т. 3 от ЗУТ), когато се изисква от възложителя.
- Строително-монтажните работи ще бъдат застраховани в съответствие с Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (приета с ПМС No 38 от 2004 г.; обн. ДВ,бр.17 от 2 март 2004 г.).
- Цялата действаща нормативна уредба, свързана с изпълнението на обществената поръчка.

1. След като получихме и проучихме документацията за участие с настоящата техническа оферта, правим следното обвързващо предложение за Срок за изпълнение на обществената поръчка за обособена позиция №1 - „Изпълнение на СМР по проект „Булевард „Витоша“ – архитектурно-благоустройствено оформление на пешеходната зона от бул. „Патриарх Евтимий“ до ул. „Алабин“, Етап III: от ул. „Солунска“ до ул. „Алабин“.

Срок за изпълнение на поръчката: 65 /шестдесет и пет/ календарни дни,

Максималният срок за изпълнение на поръчката е 70 календарни дни.

В срока за изпълнение на поръчката не се включва срокът за изграждане на фонтана по проекта на първопремирания колектив от проведения конкурс за проект.

Прилагаме линеен график за предложения срок на изпълнение на строително-монтажните работи.

2. Даваме подробно описание на изпълнението на поръчката:

2.1. Описание на предвижданите за влагане материали

(Участникът описва (в таблицата по-долу) детайлно вида и качеството на материалите, които смята да вложи при изпълнението на дейностите – клинкерни настилки, гранитни настилки и облицовки, тактилни плочи, стълбове на улично осветление и осветителни тела, капаци на шахти и решетки на оттоци бетони и необходими към тях добавки, бетонови изделия, пясък, баластра, фракции, асфалт и битумни смеси, тръби и фитинги, спирателна и присъединителна арматура, кабели и тръбна мрежа за тях и др. Участникът описва и всички сертификати за продуктово съответствие и разрешения за влагане за различните продукти, като посочи производителя и приложи към настоящото техническо предложение заверени копия от документи, удостоверяващи съответствието на продуктите и годността им в съответствие с тяхното приложение. В таблицата не се включват елементи на градското обзавеждане) За клинкерните настилки, гранитните настилки и облицовки, тактилните плочи, стълбовете на улично осветление и осветителните тела, капаци на шахти и решетки на оттоци да се представят каталози, визуализиращи предложените изделия.

Продукт/материал по количествена сметка	Предложение на участника с описание на спецификациите	Производител/ Доставчик	Приложени сертификати и/или декларации за съответствие и/или др.
Част: Архитектурна			
Гранитни плочи	EN12057:2004	„Гранит комерс“	Сертификат за

000003

ОБЕДИНЕНИЕ "ТРЕЙС ВИТОША"

60/40/6 и 60/40/3	EN12058:2004 EN1469:2004 EN1341:2001 EN1342:2001 EN1343:2001	България / "Xiamen Vinstone CO" LTD	проверка на съответствието СХМСР1011077
Клинкерни облицовъчни плочки	DIN EN 14411	ABC Keramik Berentelg GmbH&CO.KG Германия	Продуктов сертификат и Сертификати за качество и Протоколи за изпитване и каталог
Пейка	БДС 3125-82 БДС EN 581-3	"ГМК" ООД България	Декларация за съответствие
Кошчета за боклук	БДС EN 12390-3 БДС EN 12390-7	"Арт Парк" ЕООД България	Декларация за съответствие
Тактилни плочи	БДС EN 1339	"Реликс Фибро" АД България	Декларация за съответствие
Част: Пътна			
Пясък - фракция 0-4	БДС EN 13 043	Минно добивен завод "Балша" АД България	Декларация за съответствие
Бетон В 15	БДС EN 206-1/NA БДС EN 206-1	"Унибет" ООД България	Декларация за съответствие
Електро-заварена мрежа от арматурна стомана	БДС 9252:2007 БДС 4758:2008 БДС EN 10080:2007	"Маримекс" ООД България	Декларация за съответствие
Бетонни водещи и виси 50/25/10	БДС EN 1340:2005/ AC:2006	"Техносим" ЕАД България	Декларация за съответствие и каталог
Бетонни бордюри C18 50/35/18, градински бордюр C18 50/16/8	EN 1340:2005/AC:2006	"Техносим" ЕАД България	Декларация за експл.показатели и каталог
Част: Отводняване			
Баластра – естествен едър добавъчен материал – фракция 0/63	БДС EN 13242:2007	"Хидроминерал" ООД България	Декларация за съответствие
PVC тръби Ф160 дебелостенни	БДС 12996-86 БДС EN 1452-2:2004	„Комен“ ЕООД България	Декларация за съответствие
Отводнителен улей от полимербетон, клас на натоварване D400 с V-образна форма на улея	БДС EN 1433:2003	ACO MultiTop Bituplan Германия	Декларация за съответствие и каталог
Част: Електро			
Гофрирани тръби с външен диаметър Ø110 и слой HDPE и вътрешен диаметър Ø94 и слой LDPE	EN 50086-1	„Полиеко Хелас С.А.“ Гърция	Декларация за съответствие
Лента сигнална от фолио от полиетилен ниска плътност, цвят жълт, червен надпис	ТС 01-04-2000	„Комен“ ЕООД България	Декларация за съответствие
Капак за КРШ за УО 60/90/8	По индивидуален проект	„Люлин БГ“ ЕООД България	Декларация за съответствие
Капак за КРШ за УО 60/90/8	По индивидуален проект	„Люлин БГ“ ЕООД България	Декларация за съответствие
Единична рамка 92/62/9 за капак за КРШ за УО	По индивидуален проект	„Люлин БГ“ ЕООД България	Декларация за съответствие
Двойна рамка 92/122/9 за капак за	По индивидуален проект	„Люлин БГ“ ЕООД България	Декларация за съответствие

000004

ОБЕДИНЕНИЕ "ТРЕЙС ВИТОША"

КРШ за УО			
Гофрирани кабелозащитни тръби Ø110	БДС EN 50086-1: 2001 БДС EN 61386-1: 2008	KONTIHIDROPLAST Македония	Декларация за съответствие
Стоманени стълбове с декоративни елементи от сив чугун за осветление	БДС EN 40-5: 2002	„Прогрес“ АД България	Декларация за съответствие и каталог
Паркови осветителни тела (ПОТ) – ОТ 579-70H	БДС EN 60598-1 БДС EN 60598-2-3 БДС EN 13032-1	„Прогрес“ АД България	Декларация за съответствие
Светодиоден модул	Светодиоден модул FHLIPS FORTIMO LED LLM 1800 GEN3	„Денима 2001“ ООД България	Декларация за съответствие
Кабел САВТ 4x25 мм ² , кабел САВТ 5x16 мм ² , кабел САВТ 3x4 мм ² , кабел СВТ 3x1,5 мм ²	Силови кабели с PVC изолация и обвивка за напрежение – 0,6/1kV БДС 16291-83	„Елкабел“ АД – България	Декларация за съответствие
Вертикален заземител L63/63/6мм с дължина 1,5м	БДС 6561	„Комен“ ЕООД България	Сертификат за качество
PVC тръби Ф110/3,2	БДС 12996-86 БДС EN 1452-2:2004	„Комен“ ЕООД България	Декларация за съответствие
PVC тръби Ф140/4,1	БДС 12996-86 БДС EN 1452-2:2004	„Комен“ ЕООД България	Декларация за съответствие
Шина заземителна цинкована	БДС 6561-77	„Комен“ ЕООД България	Сертификат за качество
Част: Кафене „Стария трамвай“			
Релси 60R2	EN 10204:3.1	Arselor Mittal Полша	Декларация за съответствие

Прилагаме сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на влаганите материали със съответните спецификации и стандарти.

2.2. Подробно описание на организацията и технологията на изпълнение на строително-монтажните работи.

2.2.1. Дейности и ресурси.

(Участникът описва в детайли начина на изпълнение на поръчката, последователност на предвижданите дейности; технологии за извършване на дейностите; механизация, която ще се използва при различните дейности; човешкия ресурс, необходим за изпълнението както на целия обект, така и на отделните видове строителни задачи; координацията с останалите участници в строителния процес и заинтересовани страни. Участникът прилага диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията).

✚ Виж приложението

2.2.2. Мрежови график с линейни диаграми:

(Участникът следва да опише и **визуализира** (в графичен или табличен вид) всички видове работи по КС времетраенето, технологичната последователност, технологичното време/ за изчакване между отделните видове работи).

✚ Виж приложението

000005

ОБЕДИНЕНИЕ "ТРЕЙС ВИТОША"

2.3. Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици, наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР.

(Участникът анализира аспектите на ежедневието и проявленията на отрицателно влияние на строителния процес върху тях на база предвидените работи в одобрения инвестиционен проект, конкретните особености на обекта и опыта на участника при изпълнението на подобни обекти, като определя адекватни, достатъчни и приложими мерки за намаляване на затрудненията по всеки един от идентифицираните аспекти на ежедневието.).

↓ **Виж приложението**

2.4. Стратегия за управление на риска

(Участникът анализира дефинираните от Възложителя рискове, формите на тяхното проявление, вероятността от възникване и степента на влияние, като за всяка форма на проявление идентифицира подходящи мерки за предотвратяване на настъпването и/или минимизиране/елиминиране на последиците, така че договорът да бъде завършен в определения в техническите спецификации обем, качество, срок, както и в рамките на предложената от участника цена).

↓ **Виж приложението**

3. Предлагаме гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни дейности 5 (пет) години

Забележка: Предложението за гаранционен срок не може да бъде по-малко от 5 (пет) години, съгласно чл.18г от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и да е в съответствие с Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнение на СМР, съоръжения и строителни обекти/.

При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи.

Приложения:

1. Линеен график за изпълнение на СМР.
2. Сертификати за съответствие на влаганите материали.
3. Организация и изпълнение на строителните работи. Дейности и ресурси.
4. Организация и изпълнение на строителните работи. Мрежови график с линейни диаграми.
5. Мерки за намаляване на затрудненията за живущите и бизнеса (собственици, наематели на търговски площи) в целевата зона, обект на интервенция, при изпълнение на СМР.
6. Стратегия за управление на риска.
7. Други по преценка на участниците – неприложимо

17.10.2014 г.

ПОДПИС

ПЕЧАТ

Инж.Боян Делчев [име и фамилия]

Упълномощен представител

[качество на представляващия участника]

ОБЕДИНЕНИЕ "ТРЕЙС ВИТОША"

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1:

● „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ПРОЕКТ „БУЛЕВАРД
„ВИТОША“ - АРХИТЕКТУРНО-
БЛАГОУСТРОЙСТВЕНО ОФОРМЛЕНИЕ НА
ПЕШЕХОДНАТА ЗОНА ОТ БУЛ. „ПАТРИАРХ
ЕВТИМИЙ“ ДО УЛ. „АЛАБИН“, ЕТАП III: ОТ УЛ.
„СОЛУНСКА“ ДО УЛ. „АЛАБИН“



ОБЕДИНЕНИЕ "ТРЕЙС ВИТОША"

СПИСЪК

НА ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ПЛИК №3 НА ОФЕРТАТА
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция
№1 -

„Изпълнение на СМР по проект „Булевард „Витоша“ – архитектурно-благоустройствено
оформление на пешеходната зона от бул. „Патриарх Евтимий“ до ул. „Алабин“, Етап III:
от ул. „Солунска“ до ул. „Алабин“

№ по ред	Вид на документа	стр.
1	Списък на документите, съдържащи се в Плик № 3 - /оригинал/	1
2	Ценова Оферта - Приложение № 6-1 /оригинал/ - /на хартиен и магнитен носител doc.file/	2
3	Рекапитулация /на хартиен и магнитен носител xls.file/	5
4	Количествено-стойностни сметки /на хартиен и магнитен носител xls.file /.	6
4	CD /диск/	1 бр.

Дата: 17.10.2014 год.
гр.София


Подпис:

Боян Делчев

Упълномощен представител
на Обединение "ТРЕЙС ВИТОША"



000001



ОБЕДИНЕНИЕ "ТРЕЙС ВИТОША"

Образец

Приложение № 6-1

ДО
ЛЮБОМИР ХРИСТОВ
ЗАМ.КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Съгласно Заповед № РД-09-69/25.01.2012г.
на Кмета на Столична община
София, ул. „Московска“ № 33

ОБЕДИНЕНИЕ «ТРЕЙС ВИТОША» [наименование на участника],

регистрирано – Неприложимо [данни за регистрацията на участника]

представлявано от Боян Стоянов Делчев [трите имена] в качеството на Упълномощен представител [длъжност, или друго качество]

с БУЛСТАТ/ЕИК - неприложимо, регистрирано в - неприложимо, със седалище със седалище гр. София 1408, район Триадица, ул. „Никола Образописов“ №12 и адрес на управление гр. София 1408, район Триадица, ул. „Никола Образописов“ №12,

адрес за кореспонденция: гр. София 1408, район Триадица, ул. „Никола Образописов“ №12, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка за 1. Изпълнение на СМР по проект „Булевард „Витоша“ – архитектурно-благоустройствено оформление на пешеходната зона от бул. „Патриарх Евтимий“ до ул. „Алабин“, Етап III: от ул. „Солунска“ до ул. „Алабин“; 2. Консултантска услуга по чл.166, ал.1 от Закона за устройство на територията за упражняване на строителен надзор по време на строителството и контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните СМР и вложените материали, включително изпълнение задълженията на координатор по безопасност и здраве съгласно „Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи“ на обект „Булевард „Витоша“ – архитектурно-благоустройствено оформление на пешеходната зона от бул. „Патриарх Евтимий“ до ул. „Алабин“, Етап III: от ул. „Солунска“ до ул. „Алабин“,

ЦЕНОВА ОФЕРТА (ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА)

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция №1 - „Изпълнение на СМР по проект „Булевард „Витоша“ – архитектурно-благоустройствено оформление на пешеходната зона от бул. „Патриарх Евтимий“ до ул. „Алабин“, Етап III: от ул. „Солунска“ до ул. „Алабин“.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет изпълнение

0000002

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ОБЕДИНЕНИЕ "ТРЕЙС ВИТОША"

на СМР по проект „Булевард „Витоша“ – архитектурно-благоустройствено оформление на пешеходната зона от бул. „Патриарх Евтимий“ до ул. „Алабин“, Етап III: от ул. „Солунска“ до ул. „Алабин“.

1.	Цена за изпълнение на СМР без ДДС	1 148 431,23 лева /словом: Един милион сто четиридесет и осем хиляди четиристотин тридесет и един лева и двадесет и три стотинки/
2.	10 % за непредвидени разходи <i>Забележка: 10% от цената по т.1</i>	114 843,12 лева /словом: Сто и четиринадесет хиляди осемстотин четиридесет и три лева и дванадесет стотинки/
3.	Цена за изпълнение на СМР, в това число 10% за непредвидени разходи, без ДДС /т.1+т.2/	1 263 274,35 лева /словом: Един милион двеста шестдесет и три хиляди двеста седемдесет и четири лева и тридесет и пет стотинки/
4.	Цена за изпълнение на СМР, в това число 10% за непредвидени разходи, с ДДС /т.3+20% ДДС /	1 515 929,22 лева /словом: Един милион петстотин и петнадесет хиляди деветстотин двадесет и девет лева и двадесет и две стотинки/

Прилагам Рекапитулация и Количествено-стойностни сметки, които обосноват направеното предложение.

В цената се включва и изграждането на фонтана по проекта на първопремирания колектив, с индикативна стойност 80 000 хил.лв. без ДДС.

2. Елементи на ценообразуване:

- часова ставка	6,00 лв./час
- допълнителни разходи върху труда	100 %
- допълнителни разходи върху механизацията	50 %
- доставно-складови разходи	10 %
- печалба	12 %

000003

000003
000003
000003

ОБЕДИНЕНИЕ "ТРЕЙС ВИТОША"

3. Авансово плащане: 20 /двадесет/ %.

Забележка: Предложението на участника за авансово плащане не може да бъде по-високо от 20 % от предложената цена.

4. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на пълния обект на поръчката.

5. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

6. При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме съгласни да представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер на 3% от приетата договорна стойност без ДДС.

Приложения:

1. Рекапитулация /на хартиен и магнитен носител/;
2. Количествено-стойностни сметки /на хартиен и магнитен носител/.

17.10.2014 г.

ПОДПИС

ПЕЧАТ

Инж.Боян Делчев [име и фамилия] /

Упълномощен представител\

[качество на представляващия участника]



Подписите в този документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД, във връзка с чл.22 б от ЗОП

000004

