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по обособени позиции:

Обособена позиция 1: Изграждане на Център за настаняване от семеен тип, ПИ №217, (източна половина) и Център за настаняване от семеен тип, ПИ №217, (западна половина), кв. 23, м. „Факултета”, район „Красна поляна”, гр. София
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Обособена позиция 3: Изграждане на Център за настаняване от семеен тип - сграда 1 и Център за настаняване от семеен тип - сграда 2, УПИ І-за ЖС, кв. 18б, м. „Суха река- запад”, район „Подуяне”, гр. София

Обособена позиция 4: Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в УПИ XXXI 42 и Център за настаняване от семеен тип в УПИ XXXII 43, кв. 221, м „Овча купел”, район „Овча купел”, гр. София

Обособена позиция 5: Изграждане на Център за настаняване от семеен тип - двуетажна жилищна сграда в УПИ XVIII-„ОБНС” и Център за настаняване от семеен тип -  двуетажна жилищна сграда в УПИ XX -„ОБНС”, кв. 34, м. „Бенковски”, район „Сердика”, гр. София

Обособена позиция 6: Изграждане на Център за настаняване от семеен тип – двуетажна жилищна сграда в УПИ I – „ЗА ЖС”, кв. 47а, м. „Бул. Станке Димитров” и Център за настаняване от семеен тип – двуетажна жилищна сграда в УПИ II, кв. 130, м. „Надежда – I ЧАСТ”, район „Надежда”,  гр. София

Обособена позиция 7: Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в УПИ IV – СГО, кв. 24, м. „Бул. Сливница”, район „Връбница”

Обособена позиция 8: Преустройство и смяна на предназначение на част от съществуваща сграда в м. „кв. Горна баня”, кв.10, УПИ X, ул. „Христо Стефчов” № 2, район „Овча купел”, гр. София с цел създаване на 2 броя Защитени жилища

Обособена позиция 9: Изграждане на „Защитено жилище” в УПИ Х-140, кв.85, м. „ж.к. Дружба 1 част”, район „Искър”, гр. София
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1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
1.1. Възложител

Столична община

1.2. Място на изпълнение

Република България, Столична община, гр. София

1.3. Кратко описание на проекта

Настоящите технически спецификации са разработени като част от проект „Изграждане на социална инфраструктура в подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск на територията на Столична община”, по договор BG161PO001/1.1-12/2011/047, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Обща цел на проекта: Общата цел на проекта е да създаде модерна социална инфраструктура на територията на град София, която:

· създава адекватни предпоставки за изграждане на нов вид резидентни и съпътстващи услуги за деца и младежи, заменящи институционалната грижа;

· съответства на тенденциите за бъдещо развитие и потребности на населението на София;

· е съвместима с цялостната образователна, социална и културна инфраструктура на услугите в Столицата.

Специфични цели на проекта: 

· Да допринесе за устойчивото и интегрирано развитие на София;

· Да се подобри качеството на живот и жизнената среда на децата и младежите;

· Да  се  осигури  социално  включване  и  равен  достъп  на  децата  и  младежите;

· Да се създадат предпоставки за извеждане на децата и младежите от специализираните институции: Домове за медико-социални грижи за деца от 0-3 г. (ДМСДГ), Домове за деца с умствена изостаналост (ДДУИ) и Домове за деца с физически увреждания (ДДФУ) и в съответствие с Националната стратегия „Визия за деинституционализация  на децата в Република България”, Стратегията за развитие на социалните услуги за деца и семейства и Стратегия за превенция на социалното изключване на територията на град София;

· Да е съобразено с Националната карта на планираните резидентни грижи;

· Да се изградят сгради предназначени за 13 Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) и 3 Защитени жилища на територията на София, подходящи за предоставяне на резидентни услуги в общността за децата и младежите с увреждания, настанени в ДДУИ и ДДФУ и на децата с увреждания над 3 г. от ДМСГД;

· Архитектурната среда на сградите, предназначени за социалните услуги в общността и за жилищно настаняване (ЦНСТ и защитено жилище), да отговаря на следните изисквания: да бъде достъпна; да бъде защитена и максимално близка до семейната среда, създаваща домашна атмосфера и бит; да създава възможност за съжителство на деца и млади хора на различна възраст, така както това се случва в семейството; да създава условия за разделяне на мястото на живот от мястото на обучение и ежедневни занимания на децата; да създава предпоставки за домашен начин на живот с кухня и трапезария за хранене с възможности за ангажиране на децата и младежите в процеса на приготвяне и поднасяне на храна, така както това се случва естествено в семейството.

Предвидено е в рамките на проекта да се изградят следните 13 бр. Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) и 3 бр. Защитени жилища на територията на Столична община:

1) Център за настаняване от семеен тип, ПИ №217, (източна половина), кв. 23, м. „Факултета", район „Красна поляна”, гр. София

2) Център за настаняване от семеен тип, ПИ №217, (западна половина), кв. 23, м. „Факултета", район „Красна поляна”, гр. София

3) Център за настаняване от семеен тип – двуетажна сграда в УПИ ХІV-444, кв. 95, бул. „Сливница”, район „Люлин”, гр. София

4) Център за настаняване от семеен тип - двуетажна сграда в УПИ ХV-445, кв. 95, бул. „Сливница”, район „Люлин”, гр. София

5) Център за настаняване от семеен тип - сграда 1, УПИ І-за ЖС, кв. 18б, м. „Суха река- запад”, район „Подуяне”, гр.София

6) Център за настаняване от семеен тип - сграда 2, УПИ І-за ЖС, кв. 18б, м. „Суха река- запад”, район „Подуяне”, гр.София

7) Център за настаняване от семеен тип в УПИ XXXI 42, кв. 221, м „Овча купел”, район „Овча купел”, гр. София

8) Център за настаняване от семеен тип в УПИ XXXI 43, кв. 221, м „Овча купел”, район „Овча купел”, гр. София

9) Център за настаняване от семеен тип - двуетажна жилищна сграда в УПИ XVIII-„ОБНС”, кв. 34, м. „Бенковски”, район „Сердика”, гр. София

10) Център за настаняване от семеен тип - двуетажна жилищна сграда в УПИ XX - „ОБНС”, кв. 34, м. „Бенковски”, район „Сердика”, гр. София

11) Център за настаняване от семеен тип – двуетажна жилищна сграда в УПИ I – „ЗА ЖС”, кв. 47а, м. „Бул. Станке Димитров”, район Надежда, гр. София

12) Център за настаняване от семеен тип – двуетажна жилищна сграда в УПИ II, кв. 130, м. „Надежда – I ЧАСТ”, район Надежда, гр. София

13) Център за настаняване от семеен тип в УПИ IV – СГО, кв. 24, м. бул. „Сливница”, район „Връбница”, гр. София

14) Защитено жилище - 2 броя в съществуваща сграда в м. „кв. Горна баня”, кв.10, УПИ X, ул. „Христо Стефчов” № 2, район „Овча купел”, гр. София 

15) „Защитено жилище” в УПИ Х-140, кв.85, м. „ж.к. Дружба 1 част”, район „Искър”, гр. София
За всеки обект са изготвени инвестиционни проекти.

Проектите за Центровете за настаняване от семеен тип са изцяло съобразени с „Функционални изисквания и стандарти за изграждане на материалната база на ЦНСТ” – неразделна част от документацията за участие.

2. ЦЕЛИ НА СПЕЦИФИКАЦИИТЕ

Настоящите технически спецификации определят стандартите за изпълнение на работите предмет на договорите по отделните обособени позиции, както и измерването на количествата работи извършени от изпулнителя по време на изпълнението на договорите за изграждане на центровете за настаняване и защитените жилища.

Техническото изпълнение на строителните дейности трябва да бъде извършено в съответствие с изискванията на българските нормативи. Особено внимание следва да се отдели на следните нормативи:

· Закон за устройство на територията и наредбите, базирани на него;

· ПИПСМР за съответните видове работи;

· Закони, правилници и наредби по отношение здравословните и безопасни условия на труд;

· БДС и еквивалентните им европейски стандарти за влаганите материали, изпълнението на работите, изпитванията на материалите, приемане на изпълнените работи и на доставените материали и оборудване.


2.1. 
Общи положения
Спецификациите имат за цел да допълнят и определят изискванията за материали, технология на изпълнение на работите, методи на изпитване на материалите, методите за оценяване на качеството на изпълнените работи в съответствие със стандартите, методи за измерване на извършените работи.

2.2.
Общи изисквания за качество и работа
Всички материали и съоръжения, осигурени за извършване на постоянната дейност, трябва да бъдат нови продукти. Използвани материали и съоръжения няма да бъдат приети. Изпълнителят ще подготви подробни работни схеми и графици, в случаите, когато това е необходимо за изпълнение на дейността, като същите ще бъдат предоставени на контролните органи за одобрение.
Всяка доставка на материали и оборудване на строителната площадката или в складовете на Изпълнителя трябва да бъде придружена със сертификат за качество в съответствие с определените технически стандарти, спецификации или одобрени мостри и каталози. Доставените материали трябва да бъдат внимателно съхранявани до влагането им в работите.
Всички произведени продукти или оборудване, за които се възнамерява да бъдат вложени в работите трябва да бъдат доставени с всички необходими аксесоари, фиксатори и детайли, фасонни части, придружени с наръчници за експлоатация и поддръжка, където могат да се приложат такива. 

Гаранционните срокове за изпълнениете СМР и оборудване започват да текат от датата на въвеждането в експлоатация на обекта/обектите.
3. СТАНДАРТИ

Всички материали, съоръжения, машини, готови продукти и други, които се влагат и/или се използват при строително-монтажните дейности на обектите трябва да отговарят на стандарта БДС EN (актуални за датата им на полагане, ползване, доставка, монтаж и други, от Български институт за стандартизация) - като минимални изисквания, ако не са указани по-високи такива в проектната документация.

Като минимум за изпълнението на настоящата поръчка от Изпълнителя се изисква да е сертифициран по ISO 9001:2008 или еквивалент и  ISO  14001 или еквивалент с обхват строителство.

Като минимум за изпълнението на настоящата поръчка от Изпълнителя се изисква да е сертифициран по ISO 14 001 : 2004+ COR 1: 2009 за въведена Система за управление на околната среда  (или еквивалент).
Използването на други официални стандарти, осигуряващи еднакво или по-добро качество в сравнение със стандартите и разпоредбите уточнени в настоящата документация за обществена поръчка, могат да бъдат приети след предварителна проверка от Строителния надзор и писменото му одобрение. В този случай Изпълнителят трябва да представи цялата необходима информация в съответствие с инструкциите на Строителния надзор. Строителният надзор е длъжен да вземе решение в срок до 15дни след получаването на тази информация. В случай, че Строителният надзор сметне, че стандартите и разпоредбите, предложени от Изпълнителя, не гарантират същото или по добро качество, Изпълнителят е задължен да приложи стандартите и разпоредбите, посочени в настоящата документация за обществена поръчка.
3.1 Приемане на работите
Видове работи или части от тях се приемат от лицата, осъществяващи строителен надзор и инвеститорски контрол и упълномощен представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, само след като напълно са завършени от Изпълнителя на сътветния обект съгласно одобреният инвестиционен проект и детайлите, съгласно спецификациите и с материалите или продуктите удовлетворяващи изискванията за качество на приложимите стандарти.
Само напълно завършени и одобрени работи могат да бъдат одобрени за плащане.
Инвеститорският контрол ще одобри или издаде инструкции за отстраняване на допуснати дефекти и отклонения при изпълнението на работите. На тези инструкции незабавно трябва да бъде обърнато внимание , тъй като работите няма да бъдат одобрени за плащане докато всички дефекти не бъдат отстранени до удовлетворяване на Строителния надзор.
Такива одобрения се смятат за междинни и не освобождават Изпълнителя от неговите договорни задължения до края на гаранционния период, както е посочено в условията на договора.

4. ТРУДОВА И ЗДРАВНА БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО МЯСТО

Всички наредби, инструкции и други законови документи засягащи трудовата и здравна безопасност на работниците, касаещи изпълнението на строителните работи, трябва да бъдат изпълнени и са задължение на Изпълнителя.
Изпълнителя трябва да приведе в действие ясно дефинирана политика на площадката, за да осигури здравословни и безопасни условия на труд на всички хора на обекта и/или на тези които могат да бъдат засегнати при дейностите на площадката. Всеки изпълнител е длъжен да назначи на обекта Координатор по безопасност и здраве.
Изпълнителят е длъжен да осигури работно облекло и лични предпазни средства съгласно чл. 10 от ЗЗБУТ, като ги съобрази със спецификата на работите, изпълнявани от различните работници. Изпълнителят е длъжен да инструктира работниците и служителите според изискванията на чл. 16 от ЗЗБУТ. При използване на машини и съоръжения на обекта, работниците трябва да бъдат инструктирани за работата с тях. Не се допуска с машините и съоръженията да работят неквалифицирани работници. Всички движещи се части на машините трябва да бъдат добре закрепени, покрити и обезопасени. Електрическите машини трябва да бъдат заземени.
В случай на изпълнение на строителни работи на височина над 1.5 метра при липса на скеле, работниците трябва да работят с предпазни колани. Забранено е изпълнението на работи на височина над 1.5 м без обезопасителна екипировка.
Всички работещи и посещаващи обекта трябва да носят каски.

5. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Изпълнителят е длъжен да спазва всички изисквания на Компетентните власти имащи отношение към въпросите свързани с опазването на околната среда. 
Специални мерки трябва да бъдат взети да се избегне разливане на гориво, хидравлична течност, други въглеводороди и разтворители и др. опасни отпадъци. 
Целият боклук и отпадъци трябва да бъдат депонирани безопасно, така че да не се замърсят почвите, подпочвените води или водните пластове. 
Изпълнителят е длъжен да предприеме специални мерки да не повреди естествената природна среда в и около обекта/обектите. Изпълнителят е длъжен да спазва указанията на контролиращите органи и компетентните длъжностни лица за опазване на околната среда при защитата на фауната и флората.
Изпълнителят е отговорен за опазване на строителната площадка чиста и за възстановяване на околната среда на обекта/обектите. По време на изпълнение на работите Изпълнителят е длъжен да пази обекта/обектите почистени от строителни и битови отпадъци. Всички материали на обекта/обектите трябва да бъдат складирани подредено, а след завършване на работите Изпълнителят е длъжен окончателно да почисти обекта и да отстрани всички временни работи и съоръжения, да почисти и възстанови заобикалящата околна среда от щети произтекли от неговата дейност.

При изпълнение на строителството на обекта/обектите да се спазват следните изисквания:

· При изпълнение на изкопните работи всички автомобили да излизат от обекта с почистени от полепналата пръст гуми. Не се допуска замърсяването на уличната настилка и разпиляване на натоварената пръст при транспортирането й.

· Разделно събиране на строителни отпадъци в контейнери, които се извозват периодично до указаните в съответните служби места.

· Абсолютно се забранява изгарянето на строителни отпадъци в района на обекта.

· Забранява се зариването на отпадъчните строителни материали при извършване на обратни насипи, както и разпиляването им в района на строителната площадка и извън нея.

· Забранява се изхвърлянето на прахообразни отпадъчни строителни материали от работните нива и разпиляването им.

· Възстановяване на съществуващите пътни и тротоарни настилки в района на строителната площадка /при евентуални повреди по време на строителството/, след приключване на строително - монтажните работи.

· Поставяне на табели на входовете и изходите на строителната площадка 

Внимание! Вход/Изход строителен обект; 
Внимание изкоп

Внимание! Опасност от падащи предмети
6. ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ И ВРЕМЕННИ РАБОТИ

Преди започването на постоянната работа всеки изпълнител трябва да извърши необходимите подготвителни дейности (временна работа) на обекта/обектите.

Транспортни връзки – транспорта на строителните конструкции и материали ще се осъществява по съществуващата улична мрежа до строителните площадки. Маршрута на транспортните средства подлежи на предварително съгласуване с органите по безопасност на движение.

6.1. Граници на обекта
Изпълнителите на отделните обекти в сътрудничество със строителния надзор и представители на общината ще определят границите на строителната площадка. Строителната площадка се организира вътре в парцела на възложителя. Строителството се огражда с плътна временна ограда – с цел ограничаване на достъпа на случайни хора. 

6.2. Временни съоръжения

Изпълнителите на обектите поемат всички разноски по инсталирането, работата и демонтирането на временните съоръжения.

Обслужването на електросъоръженията да се извършва от персонал, който има необходимата квалификационна група по електробезопасност. Да се правят периодични измервания по електробезопасност.

Временни ВиК мрежи – предвижда се ползването на съществуващите водоизточници.
Складови площи – за нуждите на строително-монтажните процеси се предвижда складиране на материали на строителните площадки. 

Санитарни съоръжения
Всеки изпълнител е длъжен да осигури и поддържа временни санитарни съоръжения на обекта/обектите за нуждите на служителите и работниците. Съоръженията трябва да бъдат поддържани в чист и хигиенен вид и да бъдат поставени табели с предупреждения за запазване на обекта чист. Изпълнителят е длъжен да извършва всички необходими почистващи мероприятия, които могат да бъдат наредени от Строителния надзор с цел поддържане на хигиенно-санитарните условия.
Водоснабдяване
Всеки изпълнител е длъжен да осигури и поддържа адекватно временно водоснабдяване за питейни и строителни нужди. Водоснабдителната система, включително връзката с обществената система трябва да бъдат одобрени от Строителния надзор и съгласувани с контролните органи.
Електроснабдяване
Цялото електрозахранване за нуждите на обектите трябва да бъде осигурено от съответния изпълнител и за нуждите на обекта. Всички временни електрически свързвания и инсталации са предмет на одобрение от Строителния надзор. Всички временни електрически свързвания и инсталации трябва да бъдат осигурени, построени и поддържани отиИзпълнителите в съответствие с държавните и местни законови разпоредби и при одобрението на Строителния надзор.

6.3. Временни ограждения

При започване на обекта и по време на изпълнението на работите всеки изпълнител е длъжен да постави подходящи знаци за обозначаване на участъка, в който се изпълняват работите, които да забраняват достъпа на външни хора в този участник.

7. ИЗМЕРВАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАБОТИ. ПРОМЕНИ В КОЛИЧЕСТВАТА НА РАБОТИТЕ И НОВИ ВИДОВЕ РАБОТИ

Количествата на извършените работи при изпълнението на строителството на обектите ще бъдат измерените действително извършени в процеса на изпълнение на договора количества.
Количествата посочени в Количествено-стойностните сметки са предварителни количества и няма да бъдат приемани като действителни количества изпълнени работи от изпълнителите при работата им по договорите.
Представители на строителния надзор, инвеститорския контрол и възложителя ще определят чрез измерване на обекта действителните количества на извършените работи и стойността на тези количества работи ще бъде изплатена на изпълнителите в съответствие с условията на договора.
Измерването на изпълнените работи ще става в присъствието на представител на изпълнителите. Той ще помага на лицата извършващи измерването. За датата и часа на измерването възложителят ще уведомява предварително сътветния изпълнител. Ако изпълнителя не осигури присъствието на свой представител при измерването ще се приеме, че той е съгласен с направените измервания и ще бъдат изплатени измерените и одобрени от Строителния надзор и възложителя количества работи.

7.1. Документи по измерването на извършените видове работи. Документи за допълнителните количества и видове работи
След измерването, количествата на извършените работи се доказват със следните документи:
· Актове за скрити работи;
· Подробна количествена сметка за изпълнените работи;
· Приемателен протокол за установяване на изпълнените натурални видове работи 
7.2.
Процедури за оценка и приемане на изпълнените работи с държавните стандарти и въвеждане на обекта в експлоатация
Условията и редът за съставяне на необходимите актове и протоколи за установяване на обстоятелствата при подготовката, започването и изпълнението на строителството са обвързани с необходимия за изпълнението на всеки строеж технологичен порядък.
Съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. на Министъра на МРРБ по време на строителството за приемане на завършени видове СМР и отделни етапи се съставят изискуемите по Наредбата и другите нормативни документи съответните актове.

При изпълнението на СМР се съставят и всички необходими и всички други документи съгласно изискванията на действащата нормативна уредба за контрол и приемане на СМР не посочени в тази Техническа спецификация.

8. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ

При изпълнение на поръчката да се спазват техническите нормативни актове по изпълнението, документирането и приемането на строителството, съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ, обн. ДВ, бр. 1/02.01.2001 г., изм. ДВ, бр. 54/15.07.2011 г.) и следните наредби към него: 

· Наредба № 1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи (Наредба № 1, обн. ДВ, бр. 72/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 23/2011 г.), 

· Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (Наредба № 2, обн. ДВ, бр. 72/15.08.2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 49/15.06.2005 г.), 

· Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Наредба № 3, обн. ДВ, бр. 72/15.08.2003 г., изм. ДВ, бр. 29/07.04.2006 г. )

Както и 

Наредба №2  от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

Закон за енергйната ефективност, както и всички действащи в Република България нормативни актове. 

Да се спазват всички изисквания и заложени параметри в отделните части на Инвестиционните проекти.

Всички влагани материали трябва да притежават сертификат за качество, декларация за произход и декларация за съответствие, които се представят на Възложителя или Консултанта.

Фаянсовите, теракотените и гранитогресните плочки се полагат след представяне на мостри и одобряването им от Възложителя;

Настилките се полагат след представяне на мостри и одобряването им от Възложителя;

Всички външни ръбове при фаянс и шпакловки да се защитят с предпазни ъглови профили;

Всички материали за слаботоковите инсталации да бъдат придружени със съответния сертификат;

Всички новомонтирани машини и съоръжения да притежават съответния сертификат и технически паспорт;

Преди извършване на бояджийски работи, всички цветове се съгласуват задължително с проектанта и експлоатацията.

9. ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ, СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА И МЕХАНИЗАЦИЯ

За изпълнение на Строително-монтажните работи по настоящата поръчка всеки изпълнител следва да разполага с техническо оборудване, строителна техника и механизация, отговаряща на българските и съответните европейски стандарти за качество и при необходимост да бъде сертифицирана от съответните органи. Възложителят може да изиска от изпълнителя да докаже качеството и техническата изправност на оборудването, ангажирано по изпълнението на поръчката.

Оборудването и строителните продукти трябва да отговарят на техническите изисквания, дадени в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти от 15.11.2001 г. и приложените изисквания към материалите. 

10. ПРЕДАВАНЕ НА ДЕТАЙЛИТЕ И СЕРТИФИКАТИТЕ ЗА МАТЕРИАЛИ

От Изпълнителите да се предоставят всички сертификати, описания и екзекутиви, които ще са необходими за получаване на разрешения и гарантират качеството и сигурността по време на експлоатацията им.

Изпълнението и детайлното планиране, когато това зависи от избран конкретен доставчик да се изпълни на база на плановете в проектната документация. Всички промени, които се налагат или предлагат от Изпълнителите следва да се съгласуват с проектантите.

Детайлите и сертификатите за материалите се предоставят навреме и при предаването се изискват. Промените, които са необходими поради неспазване (недоглеждане) на тази точка, са за сметка на  Изпълнителя.

11. ПРИЕМАТЕЛНИ ПРОТОКОЛИ И СЕРТИФИКАТИ

При предаване на обектите Изпълнителите са длъжни да предадат всички приемателни протоколи и сертификати на Възложителя.

Всички предписания на властите в България, които не са споменати, но които ще трябва да са изпълнени при въвеждането на обекта в експлоатация от Възложителя, също да бъдат спазени и предвидени.

Пълният обхват на дейностите дължими от изпълнителите и точната индивидуализация на обектите, са посочени в инвестиционните проекти и Количествените сметки.
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Този документ е създаден в рамките на Проект „Изграждане на социална инфраструктура в подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск на територията на Столична община”, по договор BG161PO001/1.1-12/2011/047, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. Цялата отговорност за съдържанието му носи Столична община и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
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