



СО-2600-2390/3/05.04.2013

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. „Московска”, 33, тел. номератор 9377XXX, факс 9810653.

Изх. №...../.....2013 г.

ДО УЧАСТНИЦИ ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:
„Ремонт на бул. „Ботевградско шосе” от ул. „Летоструй” до СОП, включително прилежащите му съоръжения.

Във връзка с получени запитвания за открита процедура за възлагане на обществена поръчка и на основание на чл. 29 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме че:

Въпрос 1: В документацията за изпълнението на подлезита по ул. „Летоструй” е записано, че трябва да се направи разкриване и подмяна на хидроизолацията. За всички останали това не фигурира. Но в количествените сметки за всички подлези присъства видът работа „Изготвяне на проект, КСС и извършване на СМР за разкриване на връхната конструкция, полагане на нова хидроизолация и нови дилатационни фуги.” Моля да уточните дали предвиждате изпълнението на разкриване и подмяна на хидроизолацията на всички подлези или само на този на ул. Летоструй?

Отговор 1: В раздел III. Пълно описание на обекта на обществената поръчка, е записано:

„При пешеходните подлези се наблюдават следните проблеми:

Предлаганата технология за спиране на течовете чрез инжектиране на полиуретанова смола няма да осигури дълготрайна експлоатация и устойчивост на проекта. Поради тази причина се налага изготвяне на проект, количествено – стойностна сметка и СМР за разкриване на връхната конструкция, полагане на нова хидроизолация и нови дилатационни фуги.

Ремонтни и рехабилитационни работи по пешеходните подлези обхващат:

- Разкриване на връхната конструкция, полагане на нова хидроизолация и нови дилатационни фуги;”

Въпрос 2: В документацията е записано, че възлагането ще става съобразно осигуреното финансиране и последователността на етапите не е задължителна. Да разбираме ли, че срока за изпълнение на обекта е равен на най-дългия от сроковете за изпълнение на трите етапа, а именно срока за изпълнение на обекта НЕ Е сума от сроковете на трите етапа.

Отговор 2: В Приложение № 5 Образец на Техническа оферта, в т.1 и т.2 ясно е записано, че „Срок за изпълнение на поръчката:/словом/ календарни дни, чиито срок представлява АРИТМЕТИЧНА СУМА от сроковете за изпълнение на следните етапи:

1.1. Етап 6: /словом/ календарни дни.

1.2. Етап 7: /словом/ календарни дни.

1.3. Етап 8: /словом/ календарни дни.

В този смисъл не следва да се разбира, че срока за изпълнение на обекта е равен на най-дългия от сроковете за изпълнение на трите етапа.

Въпрос 3: В количествената сметка за подлезе при ул. „Летоструй“ е записано „Санитарне на служебни помещения в тунелите на подлез при ул. „Летоструй“, съгласно чертежите, както и всички свързани с това разходи.“ – гл. сума. В предоставените чертежи не се виждат тези помещения.
Моля да предоставите размерите на помещенията и предвидените СМР за санитарне.

Отговор 3: В чертежа приложен към документация, в „съществуващо положение“ са посочени размерите на служебните помещения.
Санитарнето на служебните помещения изисква възстановяване, почистване и боядисване на стени под и тавани и почистване, боядисване и минимизиране на металните врати.

Въпрос 4: Съгласно т. III 2.3 от Обявлението за поръчка и Раздел V т. 6.1.3. и т. 6.1.5. (стр. 13) от Документацията за участие в откритата процедура за възлагане на горепосочената обществена поръчка квалификацията на Ръководителя на проекта и Ръководителя на обекта трябва да бъде строителен инженер със степен магистър, със специалност „Транспортно строителство“, „Строителство на транспортни съоръжения“ или еквивалент.

Моля, да потвърдите за правилно разбирането ни, че квалификацията на Ръководителя на проекта и Ръководителя на обекта е достатъчно да бъде строителен инженер със степен магистър, специалност „Транспортно строителство“.

Отговор 4: Ръководителят на проекта и Ръководителят на обекта трябва да бъде строителен инженер със степен магистър, със специалност „Транспортно строителство“, профил „Пътно строителство“ или „Строителство на транспортни съоръжения“ или еквивалент.

ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА СЕЛОСКО-КОМУНАЛНА ОБЩИНА:

/ Любомир Христов



Изготвил:

Даниела Миткова