



СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. „Московска”, 33, тел. номератор 9377XXX, факс 9810653.

Изх. № СО-2000-4346(1)2106 2013 г.

ДО УЧАСТНИЦИ ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:

1. Реконструкция на бул. "Прага", в участъка от бул. "Ген.Скобелев" до бул. "Пенчо Славейков".
2. Рехабилитация на ул. Кумата и ул. Нарцис, вкл. моста по ул. Нарцис над р. Драгалевска, район Витоша.

Във връзка с получени запитвания за открита процедура за възлагане на обществена поръчка и на основание на чл. 29 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме че:

Въпрос 1: В документацията на хартиен носител по обособена позиция 2 в Рекапитулацията на подобектите са описани 3 подобекта с еднакви наименования, а именно „Основен ремонт на ул. „Кумата” (от ул. „Боянска” до ул. „Даскал Стоян Попандреев”), район „Витоша”, км. 0+000 до см. 2 +276.

Считаме, че това е техническа грешка и прилагаме Рекапитулация с описаните 3 подобекта, а именно:

- 1- ви подобект – „Основен ремонт на ул. „Кумата” (от ул. „Боянска” до ул. „Даскал Стоян Попандреев”), район „Витоша”, км. 0+000 до см. 2 +276.
- 2- ри подобект – „Основен ремонт на ул. „Нарцис” (от ул. „Боянска” до ул. „Папрат”), район Витоша, км. 0+000 до км. 1+244
- 3 – ри подобект – „Мост на ул. „Нарцис” над река „Драгалевска” при училището /център/ кв. Драгалевци, район Витоша при км. 1+244

Моля потвърдете правилността на рекапитулацията за позиция 2.

Отговор 1: Допусната е техническа грешка. Приложено Ви изпращаме коректна рекапитулация за обособена позиция 2.

ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

/ Любомир Христов /

Изготвил: Даниела Миткова



**Обект: : Основен ремонт на ул."Кумата" и на ул. "Нарцис",
включително и моста по ул. "Нарцис" над река
"Драгалевска", район "Витоша"**

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

| № | СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ | Стойност без ДДС в лв. |
|------------------|--|---------------------------------------|
| Обект: | Основен ремонт на ул."Кумата" и на ул. "Нарцис", включително и моста по ул. "Нарцис" над река "Драгалевска", район "Витоша" | |
| Подобект: | Основен ремонт на ул. "Кумата"(от ул. "Боянска" до ул. "Даскал Стоян Попандреев"), Район "Витоша", км 0+000 - км 2+276 | |
| 1 | Част: Пътна | |
| 2 | Част: ПОД и ВОД | |
| 3 | Част: УО | |
| | ОБЩО: | |
| Подобект: | Ремонт на ул. "Нарцис", (от ул. "Боянска" до ул. "Папрат"), Район "Витоша", км 0+000 - км 1+322 | |
| 1 | Част: Пътна | |
| 2 | Част: ПОД и ВОД | |
| 3 | Част: УО | |
| | ОБЩО: | |
| Подобект: | Мост по ул. „НАРЦИС” над р. Драгалевска при училището /Център/, кв. Драгалевци, район Витоша, при км 1+244 | |
| 1 | Част: Конструктивна | |
| 2 | Част: Реконструкция инженерни мрежи | |
| | ОБЩО: | |
| | ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС: | |
| | 10% Непредвидени разходи: | |
| | Обща стойност без ДДС и включени 10% непредв. разходи: | |
| | 20% ДДС: | |
| | ВСИЧКО С ДДС: | |