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І ПЪРВИ РАЗДЕЛ
1.ОБЩА ЧАСТ 

Настоящето обследване на депо за не опасни отпадъци при кв.Суходол се изготвя на основание Договор РД-55-801/18.11.2009година и третира въпроса с „Обследване с включена стабилитетна оценка на депо за неопасни отпадъци „Суходол-ІІетап и оценка на обемните възможности на цялото съоръжение –І-ви и ІІ-ри етап, при оформяне на откосите” . Обследване на депото се извършва във връзка с предстоящото закриване и завършване рекултивацията на ІІ етап и в изпълнение на задълженията на Столична Община отнасящи се до процедурата по закриването и полагане на последващи грижи за депото. С оглед изпълнението на изискванията на законодателната рамка на ЕС,националните законови разпоредби и въведените  от Столична Община ,строги експлоатационни и технически изисквания относно депо «Суходол», Целта на възложителя е с довършване Рекултивацията на ІІ-ри Етап на депото, да се гарантира предотвратяване на отрицателните ефекти върху околната среда - Замърсяването на повърхностните и подземни  води, почвата, въздуха, общо на околната среда, както и всеки риск за човешкото здраве , причинени от депото през целия му жизнен цикъл. 
Настоящето обследване на депо „Суходол” обхваща ІІ-ри етап от депото ІІ-ра и ІІІ-та клетки, обем на натрупаните битови отпадъци, стабилитетна оценка и всички строително-монтажни работи ,които е необходимо да се изпълнят за оформяне на откосите , извличане и третиране на газа, техническа и биологична рекултивация . 

Към настоящата  документация прилагаме количествена  сметка за видовете СМР  с включени дейности по следексплоатационните грижи за депото. 


Обследването се извършва на база екзекутивна документация за извършени СМР и  проект “Рекултивация на санитарно депо за твърди битови отпадъци от гр.София при кв.Суходол – ІІ етап - актуализация” 2004год,  изготвен  на основание промяна на нормативната уредба на Република България и приравняването й с Европейските норми за изграждане, експлоатация и закриване на Депа за Битови Отпадъци. По своята същност работният проект от 2004год., отразява както внесените по време на експлоатацията на депото подобрения, така и изискванията на всички влезли в сила нормативни документи към 01.02.2004год., касаещи рекултивацията на ІІ етап от депото.

Рекултивацията на депото се извършва на клетки в последователност съгласно проекта за експлоатация на депото.- Клетка І, КлеткаІІ и Клетка ІІІ . 

2.МЕСТОРАЗПОЛОЖЕНИЕ .  ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ДЕПОТО В ЕКСПЛОАТАЦИЯ. 

Площадката за санитарно депониране на битови отпадъци /БО/  от гр. София при кв.Суходол е разположена в югозападна посока на 3.00км. от кв.Суходол,  в местността “Трайкович”- Сухото дере, ситуирано в северните склонове на Люлин планина със средна надморска височина около 700м. и височина на склоновете 10 - 20 м.  Дължината на площадката мерена по оста на дерето е съответно: 


Іетап -   600м;


ІІетап -1200м;


 Земята за депото е отчуждена с Решение №155 на Бюрото на Министерския Съвет  от 02.10.1984г. И двата етапа са разположени върху отчуждена земя с площ 330дка, от които 2дка - обработваема земя Ікатегория; 105дка - обработваема земя; 186дка - не обработваема земя ІV  категория ; и 37дка не категоризирана земя на АПК Средец, при граници: изток - блок на АПК; север - път за Мало Бучино; запад - блок на АПК; юг - черен път за ферма Трайкович. Спазени са всички процедури, предвидени в  действащия по това време Закон за опазване на обработваемата земя и пасища за отчуждаване на земеделски земи за държавни и обществени нужди.

Инвеститорът е въведен във владение  с Акт от 18.07.1985г. Отчуждените площи са изключени от Селскостопанския фонд, не са земеделски земи и не подлежат на връщане на бившите собственици. След приключване на експлоатацията на обекта, площите се рекултивират и причисляват към държавния поземлен фонд.

3. СЪСТОЯНИЕ НА ДЕПО СУХОДОЛ  КЪМ 01.12.2009ГОД.

Експлоатационната обстановка и степента на завършеност на СМР/строително –монтажни работи/ на депо Суходол е следната:

І-ви  Етап от депото 

в експлоатация;

І-ва Клетка от ІІетап 

завършена техническа рекултивация;

ІІ-ра Клетка от ІІетап
изчерпан обем и запръстена 

ІІІ-та Клетка от ІІетап

изчерпан обем и запръстена

1.  Система за инфилтрат

Системата за инфилтрат на депо за битови отпадъци при кв. „Суходол” е изградена в периода 1997-2003година. Събирателната система на ІІ етап от депото  включва дренажни колектори от перфорирани  HDPE тръби с D315мм изградени във всяка клетка и транспортни тръби от HDPE D315мм за отвеждане на  инфилтрата от всяка клетка до помпената станция. 

При изграждане на Клетка І, инфилтриралите води от І-ви етап на депото /в експлоатация 1985-1993година/ се  включиха  към дренажната система за инфилтрат на І-ва Клетка от ІІ-ри Етап и чрез транспортен колектор са включени в помпената станция за инфилтрат. 

На площадка  „Помпена станция за инфилтрат” са изградени:
- Шибърна шахта- От трите клетки на депо ІІетап излизат тръбни връзки с Д =315мм от НDРЕ и влизат в нова шибърна шахта. Чрез шибрите в нея се регулира достъпа на инфилтрат към водоема. 

 - Водоем – От шибърната шахта тръбите отвеждат инфилтрата от І-ви Етап и трите клетки на ІІ-ри Етап в предвиден за целта водоем  .
Работният проект за рекултивация на ІІ-ри етап от депото предвижда в петата на откосите  ляво и дясно  да се изградят дренажни траншеи за инфилтрат  запълнени с едър камък. Функцията им е събиране на  инфилтриралите води от откосите на депото и максимално бързо транспортиране до шахтата за инфилтрат в ІІІ клетка. Изпълнението на тези транспортни колектори  е от изключително значение за следексплотационния живот на депото.  В обсега на Клетка І тези колектори са изградени. В петата на левия откос на депото се монтира и транспортната тръба D315 HDPE за отвеждане водите от І-ви Етап на депото.

2. Система за атмосферни води
Системата за атмосферни води е проектирана в два потока. Съоръжения улавящи водите от околните терени и съоръжения изградени  за отвеждане на водите от повърхността на депото. Водите от повърхността на депото заустват в охранителните канали. Съоръженията за отвеждане на водите от околните терени- охранителни канали №№1,2 и 3 и съоръженията за отвеждане на атмосферните води от рекултивираните площи- І-ви етап и І-ва клетка от ІІетап на депото са изградени и се поддържат от експлоатиращата фирма .
a. Охранителен  канал №1

В ситуационно отношение канал №1 е изграден на 1.00м разстояние от дясната ограда на депото. Каналът е с дължина 1782.00м. Изпълнен е от сглобяеми стоманобетонови корита К-90/45-1, монтирани върху баластрова възглавница с дебелина 20см. По цялата дължина на канала в трапецовидна канавка на кота минус 0.4м под дъното на коритата е монтирана дренажна тръба ф110мм. В най-ниската част на депото водите се събират в СШ и през водосток се изливат в дерето под депото. Водостокът е изграден под пътя водещ към помпената станция за инфилтрат. В същия водосток се вливат и водите от канавката на пътя. В охранителен канал №1 заустват водите от охранителен канал № 3.

b. Охранителен  канал №3;
Охранителен канал №3 е изграден в оста на пътната канавка на довеждащия към депото път. Непосредствено преди портала на депото, каналът зауства в събирателна шахта и през водосток ,водите се изливат в охранителен канал№1. Изпълнен е от сглобяеми стоманобетонови корита К-90/45-1, монтирани върху баластрова възглавница с дебелина 20см. По цялата дължина на канала в трапецовидна канавка на кота минус 0.4м под дъното на коритата е монтирана дренажна тръба ф110мм.

c. Охранителен  канал №2
Охранителен  канал №2 е изграден успоредна на оградата в ляво от експлоатационния път на депото. Каналът е с дължина 1200.00м. Изпълнен е от сглобяеми стоманобетонови корита К-90/45-1, монтирани върху баластрова възглавница с дебелина 20см. По цялата дължина на канала в трапецовидна канавка на кота минус 0.4м под дъното на коритата е монтирана дренажна тръба ф110мм. След ІІІ клетка каналът излиза от обсега на депото и зауства в дерето след депото. По трасето на канала са изградени монолитни участъци , бързоток и водобоен кладенец. 

В охранителен канал №2 се вливат водите от „сухото дере” над кота 735м -извън рамките на депото . Над оградата на депото минава селскостопански път със земен профил. Котата на пътя е 737м. За отвеждане на повърхностния отток от дерето под пътя е изграден водосток от готови стоманобетонови тръби ф600мм с дължина 1.0м /натоварване от тежки транспортни машини/, положени върху подложен бетон М15 с дебелина 20см. Тръбите са засипани  до проектното ниво с чакъл. Крилните стени на водостока са монолитни. Входната шахта е изпълнена монолитно с вътрешни размери 80/80, при дебелина на стените и дъното 20см.Входното съоръжение на водостока е оразмерено като шахтов преливник, който позволява провеждането на оразмерителното водно количество без подприщване. От водостока отточните води се отвеждат до Охранителен  канал №2 посредством открит канал с трапецовидно напречно сечение. Заустването му е в т.4 от надлъжния профил на Охранителен  канал №2 на кота дъно 735.10м. 

d . Дренаж за чисти води под ІІ-ри Етап на депото.

Дренажът за чисти води е изграден по цялата дължина на депото ІІ-ри етап на кота минус 1.5 под изолацията от HDPE фолио. Изпълнен с правоъгълно сечени 1.00/1.00м. Дренажният материал от промита баластра е завит с геотекстил. В дренажа след І клетка е монтирана дренажна тръба. Водите от канала се изливат в резервоар за чисти води и от ПС с напорен тръбопровод се насочват към „Ляв суходолски колектор” или изливат в резервоара за инфилтрат.
Помпена станция за чисти води е изградена в най-ниската част от депото на площадката за ПС за инфилтрирали води.
Изградените съоръжения работят нормално. Охранителните канали№№1,2 и 3 се почистват редовно.

3. Стопански двор и пътни връзки

Стопанският двор на депото за битови отпадъци при кв.Суходол е изграден през 1985година. В процеса на експлоатация част от съоръженията са санирани. Площадката на стопанския двор е с ново изградена инфраструктура. Изградено е производствено хале и монтирана инсталация за сепариране на битови отпадъци за 500т/ден. Инсталацията е въведена в експлоатация в края на  2008година. За обслужващият персонал е изградено  фургонно селище. 
Площадката за сепариране на битови отпадъци е ситуирана  на територията на стопанския двор в дясно от кантара. Временното селище за работници е ситуирано непосредствено в ляво след бариерата. 

За монтаж и обслужване на сепариращата машина са изградени следните съоръжения:

· Бетонова площадка с хале.

· Временно фургонно селище.

· Септична яма 
·  Площадково водоснабдяване – изградена е  нова площадкова водопроводна мрежа към фургонното селище и бетоновата площадка на сепараторната инсталация.

·  Площадково ел. Захранване 

·  Площадкови пътни връзки 

· КПП

Експлоатацията на ІІ-ри етап се извършваше  от експлоатационен път №1. Пътят започва от портала на депото, през кантара и се насочва към ІІ-ри етап на депото. Ситуиран е в ляво на депото , успоредно на оградата. По дължина на пътя, в ляво е изграден охранителен канал №1. В дясно са изградени канавките за атмосферни води  от І-ви етап и І-ва клетка от ІІетап. Освен за депониране на БО, пътят се използва за извършване на строително-монтажните работи по изпълнение на рекултивацията на ІІ-ри етап от депото. В рамките на стопанския двор пътя е преасфалтиран в края на 2008година и е в отлично състояние. Извън стопанския двор по посока на ІІ-ри етап е в изключително тежко състояние. Част от канавките за атмосферни води са разрушени. За отвеждане на атмосферните води извън тялото на рекултивираните площи от депото през експлоатационен път №1 са изградени три водостока, които заустват водите в охранителен канал №1


Експлоатационен път№1 би трябвало да се преасфалтира с оглед извършване на СМР по рекултивацията на ІІ-ри етап . Тази задача не е предмет на настоящана разработка.
Транспортните връзки са достатъчни за извършване рекултивация на ІІ-ри етап  централна част на депото, съоръжения и откоси в ляво от централната ос. За изграждане на дренажният колектор в петата на левия откос, стена от габиони №2  и съоръжения за атмосферни води, е необходимо да се отвори временен портал с бариера в източната част на  оградата /в дясно по дерето/ в обсега  на общинското място за доставка на материали. Да се прекара временен  път от трошенокаменна настилка през мястото.  Този обект не е предмет на настоящата документация.
4. Битов отпадък депониран в рамките на втора и трета клетки


За оформяне проектните откоси на депото , на база актуално геодезично заснемане, се определи обема на БО които  подлежат на предепониране.  Количествата са изчислени между профилите  от напречен профил  в Дига №1 до Дига №3 и са представени в количествените сметки
4.ОБЩО ЗА ОБЕКТА

 1.Предотвратен е достъпа на стремително навлизане на  води в депото от околните терени. Изградени са охранителни канали. Същите трябва да се почистват редовно.

2. Инфилтриралите от тялото на депото води се улавят  и   извозват за пречистване. Със завършване на рекултивацията /към момента е рекултивирана КлеткаІ/ ще бъде спрян достъпът на атмосферни води в депото.

3. Геоложката бариера , усилването и със синтетични материали в долният изолационен екран гарантират защита на подземните води и почви. Допълнително взетите мерки за контрол върху дренажа за подпочвени води, осигуряват сигурността на съоръжението.

4. Работният проект за рекултивация на депото отговаря на нормативната уредба и с изпълнението му ще се постигнат критериите за опазване здравето на населението и околната среда. Събирането, третирането и използването на газовете от депото се извършва по начин, минимизиращ увреждането или влошаване състоянието на околната среда и риска за човешкото здраве. С извършване на вертикалната планировка за оформяне на стабилни откоси на депото се осигурява стабилност на тялото на депото. 

5. При извършване на дейностите по рекултивация на депото е спазена предвидената в проекта последователност. Извършена е техническа рекултивация на КлеткаІ в условията на експлоатация на КлеткаІІ и КлеткаІІІ. Със спиране експлоатацията на ІІ-ри етап от депото се дава възможност СМР да бъдат извършване върху цялото депо. Независимо от това приоритетни са някои дейности по изграждане на дренажите за инфилтрат в петите на откосите, изграждане на транспортния канал за инфилтрат от І-ви етап до СШ в Клетка ІІІ който не е предмет на настоящата документация, гарантиране  стабилност на тялото на депото с оформяне на проектни откоси в рамките на КлеткаІІ-първи етап и рекултивация на клетка ІІІ- втори етап. 

5. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА

Предмет на настоящата документация са извършване рекултивация на КлеткаІІ и КлеткаІІІ от ІІ-ри ЕТАП на депо за неопасни отпадъци „Суходол”. Видове дейности за извършване на рекултивацията:

5.1. Натоварване и извозване на битови отпадъци на 500м;

5.2. Депониране на битови отпадъци , разстилане и четирикратно уплътняване с компактор по технически спецификации;
5.3. Запръстяване на битови отпадъци по спецификации

5.4. Изграждане на стени от габиони 

На обекта се изграждат три броя стени от габиони., които са елемент от вертикалната планировка на обекта. Стена №1 и Стена №2 се изграждат в петите на ляв и десен откос, а Стена №3 по берма в Клетка ІІІ. 
Стена №1 се изгражда върху съществуващия бетонов експлоатационен път. Височината и е 2.60м. Обща дължина на стената L= 392.40м. По трасето на стената се изграждат четири броя бетонови шахти за отвеждане на повърхностните води от депото към охранителен канал №2. Монтажната схема на габионите е показана на в графичните приложения Петата на стената е върху бетонов път. Ширината на основата е 1.92м. 

Стена №2 се изгражда върху  естествен терен. Височината и е 2.60м. над кота терен. Обща дължина на стената L= 424.00м. по трасето на стената се изграждат четири броя бетонови шахти за отвеждане на повърхностните води от депото към охранителен канал №1. Монтажната схема на габионите е показана в графичните приложения
Стена №3 се изгражда върху  БО, в левия откос на депото, върху берма на кота в централната ос 680.50м. Височината и над кота БО е променлива от 2.60м до 1.50м. Обща дължина на стената е   L= 97.50м. Монтажната схема на габионите е показана в графичните приложения
5.5. Дренаж за инфилтрат в петите  на откосите
Детайл1 се отнася до дренажа в левия откос на депото. В него се монтират две тръби ф315 HDPE Плътната тръба транспортира инфилтрата от І-ви етап на депото до СШ в КлеткаІІІ и перфорирана тръба ф315 HDPE за отвеждане инфилтрата  от откосите на клетките към СШ в КлеткаІІІ. Доставката и монтажа на транспортната тръба от І-ви етап на депото не са предмет на настоящата документация. Изкопите за дренажа се извършват в битови отпадъци.

Детайл 2 се отнася до дренажа за инфилтрат в петата на десния откос. Изгражда се с монтирана перфорирана тръба ф315 HDPE за отвеждане инфилтрата  от откосите на клетките към СШ в КлеткаІІІ преди изпълнението на стената от габиони. Изкопите за дренажа се извършват в битови отпадъци.

     5.6. Вертикална планировка

Вертикалната планировка се извършва с оглед оформяне на стабилни откоси на тялото на депото и подготовка на основата за полагане на горен изолационен екран. За постигане на тези цели е необходимо да бъдат предепонирани битови отпадъци съсредоточени главно в КлеткаІІ. 
5.7. Горен изолационен екран

· Изравнителен земен пласт -0.30
· Конструкция на горен изолационен екран

Конструкцията на горния изолационен е приета в съответствие с изискванията на Наредба №8 и Директивата на ЕС по Депата (1999/31/EC). Климатичните условия  в района обуславят относително кратък строителен  период. Конструкцията  на горния изолационен екран е съобразена с конкретните условия на обекта и удовлетворява двете законодателства Българското и на ЕС. 

· Газов дренаж  - газовият дренаж се състои от дренажни колектори ф80 HDPE перфорирани  положени в канавки с трапецовидно напречно сечение,запълнени с дренажен материал 16-32 и площен дренаж за биогаз представляващ рогозка от високоякостни нишки термично свързани в наподобяваща коренова система структура каширана с геотекстил.
· Изолация от  фолио d=1.5мм;
· Дренажна система за атмосферни води  състояща се от дренажни колектори от HDPE перфорирани тръби, положени в канавки с трапецовидно напречно сечение, запълнени с дренажен материал, ситуирани  по бермите на депото и  площен дренаж представляващ рогозка от високоякостни нишки термично свързани в наподобяваща коренова система структура каширана с геотекстил. Върху централната част на депото се полага пласт от 0.50м дренажен материал.
Мотивите за изборът на елементите на горния изолационен екран са при гарантиране статическа стабилност на тялото на депото, да бъдат вложени материали отговарящи на техническите норми които позволяват бързо и качествено полагане с възможност за документиран контрол, с доказана икономическа, екологична и социална ефективност.

Предлаганият площен дренаж  отговаря на изискванията за  коефициент на филтрационния >=1.1-³м/сек, полага се ръчно и не е зависим от атмосферните условия. Този дренаж е елемент на добрите практики в ЕС и в съчетание с дренажните колектори запълнени с дренажен материал 16-32 , удовлетворява изискванията на Наредба№8/2004 год.  


· Рекултивиращ  земен пласт  

0.70м.

· Хумусен пласт 



0.30м. 

5.8. Система за третиране на биогаз
Разработката третира проектирането и изграждането на 16 (шестнадесет) броя газови кладенци и последващото им свързване към главен газопровод от полиетилен РЕHD, по които ще сe транспортира отделеният газ към инсталацията за обезвреждане. Точката и начина на присъединяване на този газопровод към инсталацията за високотемпературно обезвреждане и оползотворяване на сметищния газ не са предмет на настоящата документация.

Газовите кладенци се изграждат чрез изкопаване в отпадъците посредством багер или извършване на сондаж.  Газопроводите, осигуряващи отвеждането му до инсталацията за обезвреждане, се изграждат като дренажни траншеи запълнени с дренажен материал, изкопани в отпадъка.  Ревизионните шахти са конструирани така, че да дават възможност да работи само част от газопровода (тази, която е изградена) и по нея да се извлича отделяният газ от рекултивирания (макар и частично) участък на депото. По този начин ще се намалят значително неконтролируемо изпусканите в атмосферата емисии  сметищен газ. 

Мониторингът на отделяния сметищен газ ще се извършва съгласно изискванията на НАРЕДБА № 8  от 24 август 2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (по-нататък накратко наричана Наредба №8). Измерванията на газовия състав ще се извършват в главния газопровод, пред инсталацията за оползотворяване на сметищния газ. Така ще имаме интегрална оценка за качеството на газа. Възприетите технически решения са в съответствие с действащите в страната стандарти, правилници и нормативни уредби.

Предмет на настоящата разработка е проектирането и изграждането на:

· 16 бр. броя газови кладенци с газов дренаж

· 4 бр. газови шлица

· Газопровод 

· Ревизионни шахти 

· свързването на газовите кладенци  към главни газопроводи от полиетилен РЕHD, по които ще сe транспортира отделеният газ към инсталацията за обезвреждането с максимално работно налягане (МОР)  - 0,02 МРа (-200 mbar). 

Газовите кладенци се изграждат чрез изкопаването им с багер или сондаж в отпадъка с дълбочина от 6 до 10 метра. Газовият кладенец се оформя с габиони, които се запълват с едър камък. В средата на всеки кладенец е заложена перфорирана HDPE тръба (110мм. Перфорираната тръба преминава в неперфорирана на две метра под максималната кота на депониране на отпадък и заравнителен слой пръст. При достигане на максималните коти се пристъпва към запечатване на газовите кладеци.  

Газоулавянето се осъществява и от газови шлицове и дренажи.Газовият шлиц представлява изкоп с ширина 1 метър, дълбочина от 6 до 10 метра и преминава напречно през по-голямата част от депото.Към газовите шлицове, както и към кладенците,  се подвежда газов дренаж.. Той представляват перфорирана от едната страна HDPE тръба (80. Газовият дренаж се зауства в газовия кладенец.
Крайната точка на газопроводите е площадката на инсталацията за оползотворяване на сметищния газ, която не е предмет на настоящата разработка.

В първа клетка газопроводът от клетки 2 и 3 е разположен над газопровода от първа клетка На чертеж № 8 е показано как ще се преработи връзката на газопровода от 1-ва клетка при свързването му с последния газов кладенец на тази клетка. Предвидено е и двата края на газопровода да се свържат към инсталацията за обезвреждане на сметищния газ. Целта е извършването на по-прецизна настройка на режимите на извличане от отделните кладенци.  Устройството на ревизионната шахта позволява разделянето на част от газопровода, така че в случай на авария или профилактика в  експлоатация да могат да останат част от кладенците.
Изграждането на газопровода следва да започне от  инсталацията за оползотворяване на сметищния газ и последователно към него да се включват в експлоатация вече готовите газови кладенци.. След изграждането на следващия участък и свързаните към него кладенци, и той се включва до следващата ревизионна шахта. Т.е. има едно последователно въвеждане в действие на газопровода, при което ще се намали до минимум изпусканият в атмосферата сметищен газ по време на строителството.

Газопроводът е с диаметър (160мм и ще се изпълни от полиетиленови тръби РЕ80 HD-SDR17. Газовите  кладенци е предвидено да се присъединят към газопровода посредством тройници, ел. заваряеми РЕ100-160х90мм. Връзката между главния газопровод и газовия кладенец се осъществява с газопровод с (110мм от полиетиленови тръби РЕ80 HD-SDR17.   На всяко отклонение  от газопровода към сондажите се монтира кран, газов, сферичен, от полиетилен PE100 Ø110 за подземен монтаж с удължен телескопичен привод (за регулиране и спиране на добива на газ от съответния газов кладенец), преход полиетилен/стомана DN100,  стоманената част на който се заварява към надземната част на газопровода за връзка с газовия кладенец. На този участък е монтиран мано-вакуумметър, за контрол на разреждането в газопровода. Манометърът е свързан към газопровода чрез отклонение с Ф ½”. На отклонението е монтиран сферичен кран. При необходимост манометърът може да се демонтира и вместо него да се включи друга измервателна апаратура, газоанализатор, термометър и др. Изходящата тръба на газовия кладенец се свърза с газопровода посредством връзка “Multi-Joint”. Тази връзка позволява лесното разединяване на връзката газов кладенец – газопровод. По този начин ще се извършва ревизия на състоянието на газовия кладенец, както ще е възможно и извършване на мониторингови измервания на газоотделянето в тялото на депото. Освен това при разединена връзка газов кладенец - газопровод (връзка “Multi-Joint”) ще може да се извършва ревизия на газоотвеждащата система (съгласно изискванията на Наредба №8).

Ревизионната шахта се състои от два сферични газови крана с удължени проводи за подземен монтаж с DN 140, монтирани на главния газопровод, тройници, ел. заваряеми РЕ100-160х90 и сферичен газов кран с DN 140, монтиран на вертикален участък на газопровода. Така конструираната шахта позволява извършване на ревизия на газопровода, разделяне на газопровода на сектори в случай на извършване на ремонтни дейности, както и извършване на мониторингови измервания и др.

 Основните характеристики на газопровода са:Материал РЕ80-HD,Диаметър (110Х6.6мм,Дължина на първи газопровод  – 1300 м.Дължина на втори  газопровод  –1100 м .главният газопровод и газовият кладенец се осъществява с гзопровод  на сметищния газ и последоветеПреди окончателното засипване, на 0.40 м. под повърхността, се полага сигнална лента с надпис: Внимание ГАЗ!

5.9. Биологична рекултивация
С техническата рекултивация се дооформят откосите на тялото на депото (сметището) и се полагат отделните пластове от рекултивационния слой. Горният изолационен екран е проектиран като система за повърхностно запечатване на сметището. 
Като рекултивиращ пласт е приет пласт с обща дебелина 1.00 м разпределен на две части, както следва:

- 30 см пласт от хумусен материал 

- 70 см пласт от земни маси

Рекултивиращ слой
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Най-горният слой - хумусен пласт, е с по-високо качество. Рекултивиращият пласт е даден към част техническата рекултивация.Параметрите на двата пласта са приети с оглед изискванията на „Наредба № 8 от 24.08.2 004 г. ...” Приетите окончателни наклони на откосите и билото на рекултивираното депо са в съответствие с изискванията на „Наредба № 8 от 24.08.2004 г. ...”, а именно Приложение № 2 към член 23 – Изисквания към проектните решения за тялото на депото – Раздел 4 .Наредба №26/2.10.1996 г. за рекултивация и подобряване на слабопродуктивни земи.

Биологическата рекултивация се извършва след приключване на техническата и включва комплекс от агротехнически и агрохимически мероприятия за създаване на условия за затревяване и засаждане на храстова растителност, както и за възстановяване на продуктивността на рекултивираните площи за тригодишен период след изпълнение на техническата рекултивация. 

IIредвид местоположението на площадката се предвижда то да бъде рекултивирано за неземеделски нужди – за рекреационни нужди.

Наред с рекултивацията, съобразено изискванията на Наредба № 8/2004, е необходимо изграденото растително покритие да гарантира:

-  бързо и ефективно стабилизиране на почвената покривка, 

- ограничаване в максимална степен на ерозионно въздействие на атмосферните валежи и инфилтрацията им към долулежащите пластове от покритието.

- максимално изолиране на отпадъците;

- подобряване на ландшафта и микроклимата в района на депото.

Чрез растителното покритие се създава възможност за формиране на затревена и захрастена площ, приобщена към околния ландшафт за целите на отдиха след закриване на депото. 

Площи, подлежащи на биологична рекултивация – 128000 м2. 

От тях:
- чисти тревни площи – 39 000 м2;

- площ за захрастяване – 89 000 м2 

Растителността е съобразена с конкретните климатични, почвени и биологични изисквания на района. Подбраните видове са биологично устойчиви на замърсявания, промени на атмосферния въздух, газове, дим, прах и аерозоли. Притежават добра приспособителна способност и устойчивост на различните антропогенни замърсявания. Предложените видовете се използват в залесителната практика у нас и са с доказан рекултивиращ и декоративен ефект. 

Необходимо е да се изготви план-график за конкретните видове работа съобразно възможностите на фирмата Изпълнител на рекултивацията.
Поради спецификата и обема на отделните видове работа, както и етапността е препоръчително временно съхранение на посадъчния материал в близост до терена на депото. На обекта по време на засаждане с цел предпазване от изсъхване на кореновата система посадъчният материал се покрива с брезент. 

За изграждане на тревните площи трябва да се използват тревни видове, които принадлежат към биологичните типове на коренищно -реховотуфестите и плътнотуфестите треви, като важно условие за получаване на плътен, хомогенен и устойчив чим. Теренът се моделира съгласно вертикалната планировка, за да се получат оптимални наклони. Почвата се обработва с цел подобряване на механичния състав на коренообитаемия слой. 

В проекта е предвидено да се затревяват всички свободни площи (без тези за предвидени за засаждане на храсти) с подходяща тревна смеска. 

Необходимо е спазване на всички технологични изисквания при затревяване и поддържането на тревните площи, а именно (количество тревно семе, технология на затревяване, валиране, торене, поливане, задължителни коситби и поддържане) с цел създаване на здрав и добре оформен тревен чим. Необходимо е да се осигури подходящ воден режим за поникване на тревната смес, както и за нейното поддържане.

Проекта е направен с цел рекултивация на депо за не опасни отпадъци 2 и 3 клетка кв. Суходол. Растителността е съчетана по форма, вид, височина и багри и ще участва за подобряването на екологичните и санитарно-хигиенни изисквания в микрорайона. Цялостното композиционно решение на растителността и добрата й поддръжка ще внесат общ декоративен ефект, мащаб и колорит и естетизиране на силуета на депото, както и хармонично му включване в ландшафтната среда. 

ІІ ВТОРИ РАЗДЕЛ - МАТЕРИАЛИ
6.ОСНОВНА ЧАСТ 
Техническата спесификация е типова за всички зони на обекта-Клетки. В зависимост от подобекта , отделни видове материали, може да не са използвани.

Всички материали трябва да бъдат от най-добро качество и да задоволяват изискванията и спецификациите включени в този документ от Възложителя.

Материалите трябва да бъдат в съответствие с местните метеорологични и други специфични условия.

Местни снабдители и производства следва да бъдат представени предварително.

Всеки доставен материал трябва да бъде придружен със сертификат за качество и декларация за съответствие. Използваните материали трябва да отговарят на стандартите. Задължително е представянето на всички документи, удостоверяващи качеството и годността на изделията. За изпълнението им да се използват само професионално подготвени и обучени специалисти.

Същите трябва да бъдат представени на Възложителя преди влагането им.
7.СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ 

7.1. Стени от габиони
Фигура 1
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7.1.1. Стена №1

Стена №1 се изгражда върху съществуващия бетонов експлоатационен път. Височината и е 2.60м. В стената  ще бъдат монтирани следните габиони:

                                                                                Стена №1 ТАБЛИЦА1

	Отвори на мрежата: 8 х 10

	ВИД
	Дължина

m
	Широчина
m
	Височина
m
	Допуски

%

	A
	2
	0.92
	0.60
	Дължина ± 3%

	B
	1.62
	1
	1
	Широчина ± 5%

	C
	1.92
	1
	1
	Височина ± 5%

	F
	0.82
	1
	0.6
	

	J
	1.50
	0.92
	0.6
	



Петата на стената е върху бетонов път. Преди монтажа на габионите от далният ред , основата се награпавява с багер чук. Монтира се първият габион тип ”С” и се излива бетонов бордюр с размери В/Н 40/30см замонолитен към основата на пътя с 2бр/м ст.анкери с дължина 0.60м.  №22.


При надлъжното подреждане на габионите в редове е задължително разминаването на вертикалните фуги с  50 см .

7.1.2. Стена №2 и Стена №3 

Стена №2 се изгражда върху  естествен терен. Височината и е 2.60м. над кота терен. 
В стена №2  ще бъдат монтирани следните габиони:

                                                                                Стена №2 ТАБЛИЦА1

	Отвори на мрежата: 8 х 10

	ВИД
	Дължина

m
	Широчина
m
	Височина
m
	Допуски

%

	B
	1.62
	1
	1
	Дължина ± 3%

	C
	1.92
	1
	1
	Широчина ± 5%

	D
	2.00
	0.92
	1
	Височина ± 5%

	E
	2.50
	1
	0.5
	

	F
	0.82
	1
	0.6
	

	J
	1.50
	0.92
	0.6
	


7.1.3.Стена №3 се изгражда върху  БО, в левия откос на депото, върху берма на кота в централната ос 680.50м. Височината и над кота терен е променлива от 2.60м при събирателен дренаж 10 до 1.50м. 
В стена №3  ще бъдат монтирани следните габиони:                                                          

                                                                               Стена №3 ТАБЛИЦА 1

	Отвори на мрежата: 8 х 10

	ВИД
	Дължина

m
	Широчина
m
	Височина
m
	Допуски

%

	B
	1.62
	1
	1
	Дължина ± 3%

	C
	1.92
	1
	1
	Широчина ± 5%

	D
	2.00
	0.92
	1
	Височина ± 5%

	E
	2.50
	1
	0.5
	

	F
	0.82
	1
	0.6
	

	J
	1.50
	0.92
	0.6
	



При надлъжното подреждане на габионите в редове е задължително разминаването на вертикалните фуги с  50 см .

7.1.4. Монтажен план
Подпорните стени са решени с два типа профили –монтирани върху бетонова основа Стена №1 и изградени върху естествен терен Стена №2 и Стена №3. Подробен монтажен план е даден в графичните приложения.
              7.1.5. Изкоп за основи 

  Изкопът за основи   започва след изграден дренажен колектор за инфилтрат, подписване на съответните актове  и с разрешение на проектанта, отразено в заповедната книга. Наклон 4º към отпадъка.
Изкопът се извършва на дължина  максимум 50м.в съответствие с участъците от шахта до шахта с напредване съгласно представеният монтажен план на габионите.

Изкопът е без укрепване с  временни откоси 1: 1 на дълбочина максимум 1.2м.

Не се разрешава извършване на СМР по откосите на депото, съвместно с изграждане на стените  от габиони. Отстъпът е минимум 100м. 

Забранява се преминаване на машини над стената от габиони в участък в който се извършва монтаж. Когато това се налага , под ръководство на техн.ръководител, работниците се извеждат от зоната. 

7.1.6.  Насип зад стената от габиони 

Насипът зад стената от габиони се извършва при следните спесифични изисквания:

· Насипът се извършва на пластове от 0.50м. при изпреварващо запълване на габиона 0.50м. 

· Насипът се уплътнява с ръчни трамбовки.

· Не се съвместяват по място дейности за монтаж и запълване на габионите с камък, с дейности по извършване на насипни работи за вертикална планировка зад стената. Разстояние/свободна зона / минимум 20.0м по дължина на стената. 

· Насипът се полага след монтиран геотекстил по вътрешната повърхност на стената.

· Не се разрешава движение по насипа на  механизация в участък в който се работи по монтаж  и запълване на габионите с камък.

7.1.7. Доставка , монтаж и запълване на габиони с камък

Габиони
1. Материал
Габионите са правоъгълни, напълнени с камък елементи, изплетени от стоманена тел и произведени от цели мрежови плоскости. Габионните елементи са разделени на клетки посредством диафрагми от мрежа, които имат за цел да армират конструкцията и да опростят процеса на монтажа. Мрежата на габиона е произведена от мека еластична дълбоко поцинкована стомана и изплетена във формата на двойно усукана осмоъгълна мрежа. Двойното усукване осигурява неразплитане на мрежата дори при евентуално прекъсване на телта в даден участък.

Тип на мрежата: 8 x 10

Степен на процинковане:  EN 10244-2.

Размери:  съгласно чертежа.
Пълнеж:  Камък  

· Камъкът за запълване на габионите е със следните параметри:

· Якост на натиск във водонаситено състояние:  ≥ 30 MPa;

· коефициент на размекване:  ≥ 0.75;

· коефициент на изветряване: ≥ 0.80;

· способност за водонасищане: ≤ 0.20.

· Специфицираните по-горе параметри на камъка следва да се определят с помощта на процедура за изпитване съгласно БДС 12159-74.

· Зърнометрията на камъка е както следва:

-     За габиони: 80 mm до 250 mm, d50=170mm;

По лицевата повърхност на стената камъкът се подрежда ръчно в суха каменна зидария.

Диаметър на телта: 2.7mm, якост на опън 350-500 kN/mm2, EN 10223-3. 
2.Монтаж
Габионите се монтират ръчно и се разгъват съгласно указанията на производителя. Пълнежът се изпълнява ръчно или с механизация – товарач или багер, задължително под ръководството на техническо лице. Порьозност на габионите – не повече от 35%.

Геотекстил

1. Материал

 Геотекстил, нетъкан, с висока пропускливост, с :

· размер на отвора O90 = 0,10 мм;
· пропускливост = 0,10 м/сек;

· якост на опън: MD-7,3 kN/m; CD-10,6 kN/m - EN ISO 10319; 
· удължение при скъсване: MD-80%; CD-85% - EN ISO 10319; 

· CBR съпротивление при пробиване = 1500 N - EN ISO 12236, съпротивление при тест с падащ конус: 18 mm - EN 918; 
· Дебелина под 2 kPa: 2,3 mm - EN 964; 

· Тегло: 180 g/m2 - EN 965.

2.Монтаж






Геотекстилът се доставя на рула с ширина 6,50 м . Монтажът е ръчен. Ширината на застъпването е 0.5 m. Застъпването може да бъде 0,15м при заварка  с използване на пистолет с топъл въздух.
7.2. Долен изолационен екран

7.2.1.Минерален запечатващ пласт 

· дебелина на пласта 2х 0.25м = 0.50м. 

· коефициент на филтрация kf ≤ 1x10-6m/s. 

· доставка от 15км;

Съгласно Наредба №8/2004година на МОСВ ,долният изолационен екран трябва да осигуряват състав, физични характеристики и състояние на отделните слоеве, както следва: 

а) 
стабилна зърнометрична крива, определена по БДС 2762, която да остава в границите на проектния диапазон;

б) 
съдържание на глинести частици с размери на зърната < 0,002 мм не по- малко от 20 тегловни %;

в) 
съдържание на органични примеси по БДС 11302- не повече от 5 тегловни % и на водоразтворими соли -не повече от 2%;

г) 
съдържание на плаващи чакълени зърна с диаметър от 2 до 10 мм- не повече от 10 тегловни %;

д) 
водно съдържание определено по БДС 3214, БДС 17146 или чрез Mod.Proctor-тест-равно на оптималното, с допостимо отклонение не повече от ( 2 %;

г) 
плътност (n (Dpr, (d,s , където: (d,s е стандартната плътност определена лабораторно по БДС 3214, БДС 17146 или чрез Mod.Proctor-тест; 

д)
Dpr е коефициентът на уплътняване съгласно предвижданията на проекта но не по- малък от 0.97 съгласно Наредба N 1 за проектиране на плоско фундиране и Наредба №8/2004година;

е) коефициент на филтрация (  5.10-6 м/сек получен в лабораторни условия по БДС 8497;

7.2.2.Хидроизолационно фолио d=2.00мм

	Параметри
	Метод на изпитване
	Стойности

	Дебелина (mm)
	DI N 53353, 

ASTM D 751
	2,00

	Плътност (гр./см3)


	ISO 1183, ASTM D1505
	0,94

	Якост на опън


	EN ISO 527-3, SPECIMEN V
	

	Якост на скъсване (N/mm2)


	
	30

	Якост на провлачване (N/mm2) 


	
	19,5

	Удължение на скъсване (%)


	
	800 

	Удължение на провлачване (%)


	
	11,5

	Якост на разкъсване (N/mm2)


	DIN 53515, ASTM D 1004
	300

	Съпротивление на пробиване (Kn)


	EN ISO 12 236
	> 5,7

	Съпротивление на пробиване (N)


	FTMS 101 C, Метод 2065
	600

	Стабилност на размерите (във всяко направление) 120° С/ч. (%)
	DIN 53 377
	<1

	Характеристики при двуосов товар на опън (%)
	DIN 53 861
	20

	Съдържание на черен въглеводород (%)
	ISO 6964, ASTM D 1603
	2,5

	Разпределение на черен въглеводород (Grad.)
	ISO 11 420
	3

	Устойчивост на пукнатина образуване под въздействие на околна среда (ч.)
	ASTM D 746, Condi. B
	>2000

	О при ниски температури (С°)
	DIN 16 726, ASTM D 746, Condi. B
	-40

	Време за оксидация (мин.)


	ISO 10 837
	80

	Водопоглъщане (%)


	ISO 1269
	<0,04

	Точка на протичане 190° С/5 кг. (гр./10 мин.)
	ISO 1133
	0,6


Хидроизолационното фолио  се доставя на обекта, придружен със сертификат от производителя, удостоверяващ характеристиките на материала в съответствие с горните спецификации. Доставката е придружена от протокол с резултатите от проверката на качеството, извършена от производителя на конкретната партида, доставена на обекта.

Мембраната трябва да се предпази от физически повреди и зацапване по време на транспорта до обекта и по време на съхранение на обекта.

7.2.3.Дренажен материал 

Площен дренаж с дебелина – 0.50м. от промита баластра със зърнометричен състав осигуряващ коефициент на филтрация по-голям от 3х10-³ м/сек.
Съдържанието на органични вещества трябва да е под 1%. Не се допуска използването на натрошени скали или камъни. 

Толеранси, изисквания и проверки на дренажния пласт и материала за запълване на дренажните колектори:

	Параметър
	Изискване
	Проби

	
	Стойност
	Толеранс
	Бр.

	Нивелация:
	
	
	

	Кота в пресечната точка на профилите след полатане на дренажния материал.
	Проектно ниво
	+/- 0.10 м
	Във всяка точка пресечна точка за съответната клетка 



	Кота в пресечната точка на профилите преди полатане на дренажния материал.
	
	+/- 0.05 м
	Във всяка точка пресечна точка за съответната клетка 



	- Дебелина на дренажния пласт
	0.50 м
	+0.05м / - О.ОЗм
	25 на 10,000 м2

	- Дебелина на запълващия материал
	Дебелина по проект
	+/- О.ОЗм
	1 на 25 м

	Коефициент на пропусклнвост '
	k > 10 3 м/сек
	не
	1 на 1,000 м3


 7.2.4. PEHD тръби

1) Устойчивост на абразия

Тръбите са сред най – устойчивите на абразия. Доказва се с проведени тестове от производителя по стандарт EN 295-3:

· PE/PP – при 450 цикъла → <0,25 mm абразия

· PVC – при 450 цикъла → 0,6 mm абразия

· азбестоцимент – при 450 цикъла → 1,05 mm абразия

· стъклопласт – при 450 цикъла → 1,4 mm абразия

· бетон – при 150 цикъла → 1,5 mm абразия

Тръбите са стандартизирани по UNI 10968 – EN 13476 за абразия

2) Устойчивост на удар

Висока устойчивост на удар дори при ниска температура

3) Химическа устойчивост

Добра химическа устойчивост на химични агенти /киселини, сулфати/, биологични агенти и корозия. Покриват изискванията на ISO/TR 1035

4) Устойчивост на микроорганизми, гризачи и насекоми

Много добри хидравлични показатели

Устойчивост на UV – лъчи

5) Производствени дължини

Дължина на тръбите L=6 м, с възможност за производство от 1.00м до 6.00мм. Връзка – на заварка или муфено.

6) Показатели на PEHD тръби

	Показател
	Стандарт
	мярка
	PEHD

	Плътност
	ISO 1183:1987
	g/см3
	0,945

	Индекс на стопилката
	ISO 1133
	g/10 min
	0,45

(1900C-5kg)

	Модул на елестичност
	ISO 178
	mPa
	1000

	Момент на скъсване
	ISO 527
	mPa
	23

	Термопроводимост
	
	W/mK-1
	0,4

	Коефициент на линейно разширение
	
	J/kgK
	2500


7) Стандарти и предписания 
	№ по ред
	Общи предписания
	EN 476

	1
	Проектиране подземен тръбопровод
	EN 1295-1-2 prEN 1295-3

	2
	Тръби
	DIN16961част1 и 2 EN13476 (март2007)

	3
	По заявка
	ASTM F 894 NBR 7373 

	
	
	JIS K 6780

	4
	Изчисления на статика
	ATV A 127 Marston Spangler

	5
	Хидравлични изчисления
	EN 752

	
	
	ATV A 110

	6
	Полагане
	ENV 1046

	7
	Проверка
	EN 1610

	8
	Заваряване на тръбите
	DUS 2207 – 4 UNI

	
	
	10520 (PE80) UNI

	
	
	10967 (PE100) 

	9
	Показатели
	Химическа устойчивост – ISO 10358

	
	
	Устойчивост на триене – EN 295-3


8) Типове профили

	Тип
	Област на приложение
	Характеристики

	PR
	- канализация

- дренаж

- дъждовна вода

- вентилация
	-структурна стена

-гладка вътрешна стена

-структурна външна стена

-възможност за твърдост 

до 200kN/m2


9) Периметрична твърдост

	Стандарт
	Формула

	DIN 16961
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7.3.Горен изолационен екран

7.3.1.Дренажен геокомпозит

	Външен филтър
	GTX
	
	
	

	Структура
	Механично свързана, нетъкана, термообработена
	

	Суровина
	UV стабилизиран полипропилен
	

	Тегло на ед. площ
	EN 965
	g/m2
	130
	средно

	Дебелина при 2 kPa
	EN 964-1
	mm
	1,1
	средно

	Якост на опън MD/CMD
	EN ISO 10319
	kN/m
	9,8/9,8
	(-1,3/-1,3)

	Статично съпротивление на пробиване
	EN ISO 12236
	N
	1600
	(-320)

	Динамично съпротивление на пробиване
	EN 918
	mm
	30
	(+6)

	Площна пропускливост 
	EN ISO 11058
	l/(m2.s)
	125
	(-37,5)

	Размер на отворите О90
	EN ISO 12956
	микрона
	90
	(( 27)

	Широчина
	-
	cm
	205
	(( 3)

	
	
	
	
	

	ДРЕНАЖНА СЪРЦЕВИНА
	GMA
	
	
	

	Структура
	Триизмерна геомрежа с островърха конфигурация, произведена от екструдирани единични влакна
	

	Суровина
	полипропилен, UV стабилизиран с черен въглерод
	

	Широчина
	-
	cm
	195
	(( 5)

	
	
	
	
	

	ГЕОКОМПОЗИТ
	GCO
	
	
	

	Дебелина при 2 kPa
	EN 964-1
	mm
	14
	(- 1,0)

	Дебелина при 20 kPa
	EN 964-1
	mm
	12
	(- 1,0)

	Тегло на ед. площ
	EN 965
	g/m2
	690
	средно

	Якост на опън MD/CMD
	EN ISO 10319
	kN/m
	9,5/10,5
	(-1,3/-1,4)

	Хоризонтална пропускливост
	EN ISO 12958
	l/(m.s)
	
	

	
	Твърда/мека повърхност
	Хидравличен градиент

	
	натоварване
	0,03
	0,32
	1,00

	
	20 kPa
	0,50
	2,20
	4,00

	
	100 kPa
	0,03
	0,14
	0,25

	Стандартни размери
	
	
	
	

	Широчина
	cm
	195
	средно
	

	Дължина 
	m
	36
	средно
	

	Площ на рулото
	m2
	70,2
	(( 4%)
	

	Диаметър на рулото
	cm
	80
	средно
	


7.3.2. Хидроизолационно фолио d=1.50мм
	Параметри
	Метод на изпитване
	Стойности

	Дебелина (mm)
	DI N 53353, 

ASTM D 751
	1,50

	Плътност (гр./см3)


	ISO 1183, ASTM D1505
	0,94

	Якост на опън
	EN ISO 527-3, SPECIMEN V
	

	Якост на скъсване (N/mm2)


	
	30

	Якост на провлачване (N/mm2) 


	
	19,5

	Удължение на скъсване (%)


	
	800 

	Удължение на провлачване (%)


	
	11,5

	Якост на разкъсване (N/mm2)


	DIN 53515, ASTM D 1004
	200

	Съпротивление на пробиване (Kn)


	EN ISO 12 236
	> 4,4

	Съпротивление на пробиване (N)


	FTMS 101 C, Метод 2065
	430

	Стабилност на размерите (във всяко направление) 120° С/ч. (%)
	DIN 53 377
	<1

	Характеристики при двуосов товар на опън (%)
	DIN 53 861
	20

	Съдържание на черен въглеводород (%)
	ISO 6964, ASTM D 1603
	2,5

	Разпределение на черен въглеводород (Grad.)
	ISO 11 420
	3

	Устойчивост на пукнатинообразуване под въздействие на околна среда (ч.)
	ASTM D 746, Cond. B
	>2000

	О при ниски температури (С°)
	DIN 16 726, ASTM D 746, Cond. B
	-40

	Време за оксидация (мин.)


	ISO 10 837
	80

	Водопоглъщане (%)


	ISO 1269
	<0,04

	Точка на протичане 190° С/5 кг. (гр./10 мин.)
	ISO 1133
	0,6


7.4.Система за извличане на  биогаз 
Тръби: За изграждане на подземните газопроводи, газови кладенци и газови дренажи се допуска употребата на тръби от полиетилен висока плътност (РЕ80-HD или РЕ100 -HD), SDR11 или SDR17 по БДС ЕN 12007-2 (или DIN 8074), които трябва да отговарят на следните изисквания:

· Да са произведени от хомополимерна и конополимерна смола  в съответствие с изискванията на БДС ЕN 12007-2;

· Да са черни на цвят с жълта маркировка или жълти;

· Да издържат статично напрежение, равно на най-ниската граница, оценена на 97,5% от разрушителното напрежение на материала при 20°С;

· Да са с трайна ( незаличима ) маркировка на видно място върху тях, най-малко през 1м, която да съдържа следната информация:

· търговските инициали на производителя

· вида на материала, неговото предназначение и допустимото работно налягане

· външния диаметър на тръбата и дебелината на стената,
датата на производство – най-малко двете последни цифри на годината на производство

· номера на производствената партида

· произхода на суровината (сигнатура, определена по общо съгласие между производителя и потребителя).

Употребата на тръби и фасонни части и арматура от полиетилен се разрешава при наличието на техническа спецификация на фирмата доставчик или производител, сертификат за качество, технологична инструкция за монтаж, включително за заваряване и да са предназначени за газови инсталации. Върху всички изделия трябва да има щемпел и маркировка от производителя.

Допустимите радиуси за студено огъване на тръбите са 50 D. Топлото извиване е абсолютно забранено. В случай, че желаните радиуси на извиване са по-малки от горепосочените, трябва да се използват готови криви (колена).

Полиетиленовите елементи на газопроводите може да се заваряват чрез електрозаваряeми фасонни части (с вграден съпротивителен проводник) или челно с топъл елемент. В спецификацията на материалите са предвидени муфи в случаи, че изпълнителят извършва заваряването с електрозаваряеми фасонни части. 
Заваряването на тръби от полиетилен висока плътност се извършва при спазване изискванията на БДС EN 12007-2 и технологичните инструкции.

Не се разрешава полагане на тръби от полиетилен при външни температури, по-ниски от минус 5°С.

Контролно изпитване на тръбопровода: Контролът и изпитването на тръбопроводите и съоръженията от полиетилен се осъществяват съгласно изискванията на НАРЕДБА № 6 от 25.11.2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ (Наричана по-долу накратко Наредба №6)  – гл.7, раздел ІІ и включва: 

· визуална оценка (външен оглед) - всички заварени съединения, фланцевите и другите разглобяеми връзки и полагането на тръбите по цялото трасе;

· механично - технологични изпитвания;

· изпитване на якост;

· изпитване на плътност.

Изпитването на якост и плътност на тръбопроводите с налягане до 0,4МРа се извършва съгласно изискванията на технологична инструкция на изпълнителя за изпитване, която се съгласува с ведомствения технически надзор и с лицето, упражняващо технически надзор, при условията на чл.168 от ЗУТ.

До изпитване на якост се допускат само участъци от тръбопровода, които са преминали успешно визуална оценка. Изпитването се извършва с въздух с налягане, равно на 0.4 МРа в продължение на най-малко 1 час, през което време тръбопроводният участък не трябва да покаже пропуски или разрушаване.

За вкопаните тръбопроводи изпитванията на плътност и якост се провеждат след засипване на тръбопровода и на участъци, определени от изпълнителя, след съгласуване с лицето, упражняващо технически надзор, при условията на чл.168 от ЗУТ.

Контролът и изпълнението на заварените съединения от тръби и тръбни фасонни елементи на тръбопроводи от полиетилен се извършва от техническия ръководител и лицето, упражняващо технически надзор, при условията на чл.168 от ЗУТ, и се документира с дневник за изпълнение и контрол на заварените съединения (съгласно изискванията на Наредба №6)

Налягането се проверява с прецизни уреди, тарирани по съответния ред.
При изпитване на газопроводите и газовите инсталации да се спазват изискванията на НАРЕДБА за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (Обн., ДВ, бр. 67 от 02.08.2004 г. - в сила от 02.09.2004 г., изм. ДВ бр. 78/2005 г., изм. доп. ДВ бр. 32, Бр. 93/2006 г., ДВ бр. 46/2007 г.)

Тръбите за газовите кладенци са перфорирани от всички страни. В най-горната част на кладенеца перфорираната тръба преминава в неперфорирана. Тръбите за газовите дренажи са перфорирани от едната страна и се поставят с перфорираната част надолу. 

ІІІ ТРЕТИ РАЗДЕЛ  РАБОТИ
8. ОСНОВНА ЧАСТ

8.1. Документацията включва строително монтажните работи по извършване рекултивация на КлеткаІІ и КлеткаІІІ от Втори етап на депото за неопасни отпадъци „Суходол” и следексплоатационни грижи . Те са дадени общо за обекта и могат да се повтарят при отделните подобекти.

8.2. Всички предвидени строително - монтажни работи трябва да се извършат с най-добро качество, в съответствие с действащата нормативна уредба.

8.3.  Дейностите включват предварително почистване на участъците, доставка на материалите, строително-монтажни работи, приемателни и изпитателни работи, и изхвърляне на строителните отпадъци.

8.4.  Всички нанесени повреди и щети на имущество и/или вече извършени и приети работи се отстраняват незабавно от Изпълнителя за негова сметка.

8.5.  След приключване на изпълнението на поръчката строителната площадка и прилежащите площи трябва да се предадат на Възложителя почистени от материали и отпадъци.

8.6.  Извозването на строителните отпадъци до депо е задължение на изпълнителя.

8.7.  Гаранцията на видовете работи е в съответствие с Наредба №2 / 2003год. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

8.8.  Контролът ще се осъществява от Възложителя, чрез служителите определени от Столична Община, осъщестяващи инвеститорски контрол, и избрания независим строителен надзор, които ще подписват от негово име протоколите за извършените видове дейности.

8.9.  Преди започване на Основното Строителство, Изпълнителят трябва да извърши някои подготвителни работи (Временно Строителство) на площадката, описани в количествената сметка .

8.9.1. Отлагане върху Терена

Изпълнителят, заедно с Възложителя да извърши цялостно отлагане на обекта върху терена. Определянето на оригиналните точки, маркиращи линиите на собствеността, се извършва от лицензиран геодезист. Точките, маркиращи линиите на собствеността на площадката, трябва да бъдат стабилизирани и поддържани през целия срок на строителството. 

Изпълнителят трябва да осигури, монтира и поддържа две устойчиви на атмосферни въздействия информационни табла на входа на Обекта, или на друго одобрено от Инженера място .
8.9.2. Геоложки проучвания

Изпълнителят трябва да свери качеството и точността на геоложките данни, представени в геоложкия доклад. Изпълнителят, заедно с Инженера, решава какво оборудване да използва за проучванията, и ако е необходимо, какви действия да бъдат предприети.

Възложителят ще представи на изпълнителя наличните геоложки проучвания.Изпълнителят може да извърши и свои замервания по своя преценка, или по указание на надзора на обекта, без да променя отговорността на Изпълнителя за видовете работи, които се изпълняват ,отчитайки данните на доклада.

Изпълнителят трябва да поеме всички разходи за монтаж, експлоатация и демонтаж на временните съоръжения

8.10. Временен офис на изпълнителя

Изпълнителят трябва да изгради временен офис.Офисът трябва да е подходящо обзаведен и да бъде поддържан чист и подреден от Изпълнителя през целия срок на строителството.. Като минимално условие Изпълнителят или негов упълномощен представител трябва да присъстват на площадката по всяко време за целия период, в който се извършват Работите. Ако Изпълнителят или неговия представител напуснат обекта, те трябва да могат да бъдат намерени на мобилен телефон. Инструкциите на Инженера, които са получени в офиса на Изпълнителя, се считат за доставени на Изпълнителя.

8.11. Помещения за Инженера не се изисква.
След завършване на Обекта целият временен лагер се демонтира,

8.12. Основни захранващи инсталации 

8.13. Санитарни помещения

Изпълнителят. трябва да осигури и поддържа временни санитарни помещения на площадката за ползване от всички лица, имащи връзка с Обекта. Изпълнителят трябва да поддържа тези помещения чисти и в добри санитарни условия, като изпраща съобщения и взема необходимите мерки за да поддържа площадката чиста. 

8.14. Водоснабдяване не се предвижда.ще се ползва водоснабдителната мрежа на стопанския двор.
8.15. Електрозахранване
Електроенергията, която е необходима на Изпълнителя, трябва да бъде осигурено от него за негова сметка. Всички временни връзки и електроинсталации трябва да бъдат предварително одобрени от Инженера. Всички временни електрически инсталации трябва да бъдат изградени, свързани и поддържани от Изпълнителя в съответствие с общонационалните и местните закони и подзаконови актове. 
Всички временни инсталации трябва да бъдат премахнати от Изпълнителя преди предаване на Обекта. 
8.16. Изкопни работи

· Изкоп на и засипване с глина и глинести почви от външен източник

· Депониране на изкопаната местна почва

Изпълнителят трябва да бъде запознат и да има представа от условията, в които ще се извършват работите в битови отпадъци. 
8.17. Насипване

Насипът на битови отпадъци се извършва на пластове от 0.50м до2.00м като се уплътнява с компактор  и незабавно запръстява.
8.18. Глинеста почва

Насипване

Насипването на подпочвен пласт под конструкции (изкопи на дъното на секции или направа на канали) се извършва чрез на Уплътняването на всички повърхности завършва с гладък вибрационен валяк или подобен механизъм, така че да се получи гладка повърхност на глинената основа.

Работите по насипването се извършват така, че материалът на основата да не е прекалено мокър вследствие на дъждовни или повърхностни води, нито да е пресушен поради изпарение. На местата, където материалът на основата е прекалено мокър или прекалено сух, или не отговаря на изискванията към материалите, той трябва да се замени с подходящ материал.

Видими камъни или парчета с размери над 0.10 м трябва да се почистят от повърхността по време на работа - ако е необходимо, това може да стане и ръчно.

Непосредствено след инспекцията, проверката и приемането на готовата повърхност на секцията от депото, повърхността трябва да се покрие с мембрана от полимерен материал.

Уплътняването на всички повърхности завършва с гладък вибрационен валяк или подобен механизъм, така че да се получи гладка повърхност на глинената основа.

9.ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ

До започването на земните работи трябва да са изпълнени следните строително-монтажни работи:

1) Трайно геометрично очертаване на осите и геометричните контури на съоръженията  , трасетата на временните пътища, рампите и другите съоръжения, предвидени в проекта;

2) Изграждане на предпазни заграждения и предупредителна сигнализация;

3) Изграждане на временни пътища и на предвидени в проекта рампи.

4) Геодезични работи- Отлагане осите на депото  и съоръженията. Стабилизиране на геодезична мрежа. Сигнализиране на сервитутните линии. Извършените геодезични работи се посочват в акта за предаването на строителната площадка. Не се допуска приемането с акта по ал.1 на трайни геодезични маркировъчни знаци, когато:

· получените геодезични отклонения са по-големи от предвидените в проекта;

· те са поставени в зоната на предстоящи земни работи, изпълнявани със земекопни и земесмукателни машини, както и на места, в които се очакват слягане, плъзгане или размиване на почвите.

5) Организационни работи – ситуиране и изграждане на временни площадки , табели, комуникации, проектно осигуряване. 

10.СТЕНИ ОТ ГАБИОНИ

10.1. Монтажен план
Подпорните стени са решени с два типа профила – монтаж върху бетонов път и изпълнение в естествен терен и битови отпадъци.. Монтажният план по нива е представен в графичните приложения.

10.2. Технология на изграждане

1) Изкоп в з.почви с дълбочина 1.50м и извозване на 3км.

2) Подравняване на основата и оформянето и с наклон към депото около 5º.

3) Доставка, полагане и запълване с камък на габионите от първи ред .

4) Полагане на геотекстил зад стената.

5) Насипът зад стената се извършва на пластове от 0.50м успоредно с изграждането и във височина. Изискванията към насипа са представени в техническите спецификации

6) Всеки от следващите редове се изгражда с две  операции – полагане на габиона и запълване на габионите с речен камък или баластра .

Строителството на подпорната стена се извършва на кампади с дължина до 20м Изкопите за фундиране на стената се извършват по типов профил с временни откоси 1:1.  Полага се геотекстил по дъното на фундамента и се подрежда първият ред габиони. Същите се запълват с ръчно подреден камък, речен или кариерен. За лицевата стена на габионите се подбират и подреждат по-големи и с правилна форма камъни (размер 0,25-0,35м). Затварят се капаците на всички габиони от първия реди със специални пръстени. След това започва полагането по описания вече начин на втория ред габиони.По гърба на габионите се полага геотекстил (положен към мрежата) и се засипва изкопа зад тях с уплътнен на пластове почвен материал. За уплътняване се използва механична трамбовка 

10.3.Изкоп за основа на стената от габиони

Изкопът за основа на стената  се извършва след изграждане на дренажа за инфилтрат в основота на откоса  в следната последователност:

· Изкоп за основи на стената и извозване на з.м. на временно депо в Клетка№3.

· Изкопът се извършва на дължина  максимум 50м./от профил до профил/ с напредване съгласно представеният монтажен план на габионите.

· Изкопът е без укрепване с  временни откоси 1: 1 на дълбочина максимум 1.2м. след отнемане на хумуса.

· При извършване на изкопни работи в зоните на дренажните жили за подпочвени води да се внимава същите да не бъдат компрометирани. При неволни повреди нанесени на дренажната система, работите в зоната се преустановяват до възстановяването и.

· Трасетата на дренажните жили да бъдат обозначени с набити дървени колчета  и изкопите в тези зони да се извършат ръчно.  При нарушение на дренажната жила същата да бъде възстановена.

· Всички дейности по изграждане на охранителен канал №2, канавка 5 и съоръженията към тях, започват след изградена стена до кота корона и извършен насип зад нея.

· Не се разрешава извършване на СМР по изграждане на експлоатационен път№1 съвместно с изграждане на стената от габиони или охранителен канал №2  в обща зона. Отстъпът по дължина на стената  е минимум 50м.

10.4 . Насип зад стената от габиони 

· Насипът се извършва на пластове от 0.30м. при изпреварващо запълване на габиона 0.30м. 

· Минимално разстояние от ръба на стената до движещата се механизация 2.00м. Ивицата от 2.00м  граничеща със стената се уплътнява с ръчни трамбовки.

· Не се съвместяват по място дейности за монтаж и запълване на габионите с камък, с дейности по извършване на насипни работи за вертикална планировка зад стената. Отстояние на работните зони  в надлъжна посока минимум 20.0м по дължина на стената. 

· Единични камъни с размер d ( 25см се отстраняват от насипа.

· Насипът се полага след монтиран геотекстил по вътрешната повърхност на стената.

· Не се разрешава движение по насипа на  механизация в участък в който се работи по монтаж  и запълване на габионите с камък.

10.5. Доставка , монтаж и запълване на габиони с камък.Полагане на геотекстил.

Габионите се монтират ръчно и се разгъват съгласно указанията на производителя. Пълнежът се изпълнява ръчно или с механизация – товарач или багер, задължително под ръководството на техническо лице. Порьозност на габионите – не повече от 35%. 

Геотекстилът се доставя на рула с ширина 6,50 м . Монтажът е ръчен. Ширината на застъпването е 0.5 m. Застъпването може да бъде 0,15м при заварка  с използване на пистолет с топъл въздух.

11. НАПРАВА НА КОФРАЖ
Канавките за атмосферни води изграждани по бермите са бетонови и се изливат на място.
11.1.Точност: Кофража се изработва точно и здраво с подходящи опори, така че готовия бетон да бъде с необходимите размери. Кофражните повърхности не трябва да имат огъвания и изкривявания (освен онези, необходими за изпъкналостите), и всички сечения, линии и ъгли да бъдат прави, вертикални и точни.

11.2. Толеранси:

Стени:

1) Отклонение от отвеса: 5 мм на 3000 мм

2) Точност на отворите: +/- 1 0 мм.

11.3. Съединения на кофража: 

Кофража се изпълнява така, че включително и при съединенията на плоскостите му и в цялата готова конструкция, да не се получи изтичане на разтвор, като ако е необходимо се поставят уплътнители. Плътността на кофража спрямо съседни бетонови повърхности трябва да е такава, че да се избегне образуването на прагове.

11.4. Вложки, отвори и жлебове:

Проверяват се позициите на детайлите, за да се предотвратят отклонения в размерите и местоположението, които не могат да се правят без знанието и одобрението на Инженера

Вложките се закрепват или забиват, в зависимост от изискванията, на необходимите позиции преди полагане на бетона. Оформят се всички отвори и жлебове; не се изрязва вече втвърден бетон без одобрение.

11.5. Оформяне на връзки: 

В бетоновото покритие не трябва да останат метални части от каквито и да е закрепващи приспособления за кофража.

11.6. Обмазка за отделяне на кофража: 

Вида(овете), подходящи за използване при дадения вид(ове) кофраж, покрития и специални приложни покрития. За цялата площ се използва един и същи вид покритие. Полага се равномерно по повърхността на кофража, отгоре надолу, последно по хоризонталните повърхности. Използва се минималното необходимо количество за да се получи лесно сваляне и да се избегне излишно събиране на отделни места. Обмазката не трябва да влиза в контакт с армировката.

11.7. Сваляне на кофража:

Кофража се сваля без да се повреди, накърни или претовари конструкцията, и без да се повредят подпорите. Независимо от изискванията в другите клаузи на тази спецификация и проверки и одобрения от Инженера, отговорността за безаварийното сваляне на всички части от кофража и подпорите, без да се накърни конструкцията, е изцяло на Изпълнителя.

11.8. Минимални срокове:
Освен ако нещо друго не е специално утвърдено от Инженера, кофража не се сваля преди бетонът да е достигнал минималната якост в процентите, посочени по-долу от окончателната проектна якост посочена в проекта.

Фундаменти, стени:
50%

Плочи, трегери и рамки, подпрени на разстояния до 8 м:     70%

Конструкции, подпрени на разстояния над 8 м:
100%

Трябва да се представят подробности за предвидените срокове за смеси с добавки или за други видове цимент.

При налагащи се изключения по отношение на срока за декофриране, решението взема Инженера с писмена инструкция, а при необходимост се консултира с авторския надзор.

11.9. Кофражни повърхности:

Равна и гладка повърхност:

Гладка повърхност на листов материал (например шперплат), като отделните плоскости са наредени равно и образуват равна повърхност.

Грубите неравности не трябва да изпъкват над 5 мм. Плавните неравности, изразени като максимално допустимо отклонение от права линия 1м не трябва да са над 5 мм.

Допускат се шупли с диаметър до 10 мм, но повърхността трябва да няма вдлъбнатини, бразди, неравности и други големи дефекти.

Поправяне на неизправности: Стърчащи мустаци се почистват и заглаждат с карборунд, но иначе повърхността се оставя каквато е след сваляне на кофража. Дребните дефекти могат да се отстранят след инспектиране от Инженера.

Ръбовете се изглаждат с кант с ширина 30 мм. Отворите от връзките на кофража трябва да са еднакви, от подходящ вид, запълнени с подходящ разтвор по одобрен образец.

Фина и гладка повърхност:

1) Гладка фина повърхност от непроницаем листов материал (например шперплат, покрит със смола), от колкото е възможно по-големи платна подредени равно спрямо повърхнината. Не се допуска подмяна на части от плоскостите, тъй като това може да доведе до изменения в цвета на бетона.

2) Грубите неравности не трябва да изпъкват над 3 мм. Плавните неравности, изразени като максимално допустимо отклонение от права линия 1м, не трябва да са над 3 мм..

3) Допускат се шупли с диаметър до 5 мм, но повърхността трябва да няма вдлъбнатини, бразди, неравности и други големи дефекти.

4) Поправяне на неизправности: Стърчащи мустаци се почистват и заглаждат с карборунд, но иначе повърхността се оставя каквато е след сваляне на кофража. Не се допуска да се поправят дефекти.

5) Ръбовете се изглаждат с радиус 25 мм. При необходимост се прави справка с чертежите.

6) Отворите от връзките на кофража трябва да са еднакви, от подходящ вид, запълнени с подходящ разтвор по одобрен образец.

7) Стриктно да се спазват изискванията за безопасен труд.

12. АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ:
12.1. Общо закрепване:

Ако не е посочено нещо друго, армировката се монтира по местоположение преди наливането на бетона. Освен фиксаторите и подложките, трябва да се осигури подходящо подпиране, да се превърже здраво и да се осигури необходимото покритие.

        12.2. Покритие:

Освен ако не е наредено нещо друго от Инженера, минималната дебелина на бетоновото покритие е указаната в конструктивните чертежи.

Покритието се фиксира и стабилизира чрез използване на пластмасови фиксатори с определен размер. Не се разрешава използването на дървени трупчета или други подобни материали. 

В момента на полагане на бетона армировката трябва да е чиста и без петна от корозия, стружки, ръжда, лед, масло или други вещества, които могат да бъдат вредни за армировката, бетона, или за свързването между тях.

Да се осигурят на обекта такива инструменти за ръчно огъване, за да могат да се извършват  минимални корекции.
13. БЕТОНОВИ РАБОТИ:
13.1. Полагане на бетонната смес:

1) Записва се времето, датата и мястото на всяко наливане.

2) Полага се колкото е възможно по-скоро след смесването и докато е достатъчно пластичен за да позволи пълно уплътняване. След разтоварване от бетонобъркачката не се добавя вода и не се бърка повече.

3) Проверява се дали температурата на бетона не е над 30 °С в горещо време, и не е под 5 °С в студено време. Не се полага върху замръзнали или покрити със скреж повърхности.

4) Полагането става с една непрекъсната операция до конструктивните фуги ако са допуснати от Инженера.

5) Да не се изсипва от прекалено голяма височина или през армировката или други препятствия, които могат да попречат на равномерното разпределение, да предизвикат отделяне или загуба на съставки, или да предизвикат повреди в кофража или покритието му. При необходимост се използват подходящи ръкави или улеи.

6) Полага се на пластове с такава дебелина, че да могат да се уплътнят добре с наличното оборудване, без да има закъснение при наливане на отделните пластове. Те се обединяват при уплътняването.

7) Не се използват вибратори, които могат да причинят хоризонтално оттичане на бетона, освен ако не е необходимо да се постигне пълно уплътняване на кухините под някои елементи и принадлежности и при вертикални фуги.

13.2. Уплътняване на бетонната смес:

1) Бетонът се уплътнява напълно по цялата дълбочина (докато въздушните мехурчета престанат да изскачат по повърхността), особено около армировката, залети с бетон вложки в ъглите на кофража и във фугите. 
2) Трябва да се вземат мерки да се избегне бързото изсъхване на прясно положения бетон. Когато температурата на въздуха е над 30°С или ако е наредено, температурата на бетона при полагане не трябва да е повече от 30°С. Прясно положения бетон се засенчва колкото е възможно по-скоро след полагането му. Не се допуска полагане на бетон ако според Инженера, Изпълнителят не е осигурил подходящи средства за полагане, втвърдяване и покриване на бетона в съответствие с настоящите спецификации.

3) Не се допуска полагане на бетон, когато температурата на въздуха в кофража е под минус пет градуса по Целзий (-5°С), или ако това е наредено от Инженера.

4) За зимни условия се приемат тези условия, при които средната дневна температура на въздуха е под +5°С, а минималната дневна температура е под 0°С.

5) Полагането на бетон в студено време се извършва в съответствие с проекта за бетоновите работи: Той включва:

6) Технология за изготвяне, транспортиране и полагане на бетоновата смес.

7) Температура на бетоновата смес преди и след полагане.

8) Минимална якост на бетона, необходима при сваляне на кофража.

9) Якостта на бетона при монолитни конструкции при първото излагане на студ трябва да бъде:

i. 7.5 МРа за бетон без добавки за увеличаване на устойчивостта на бетона на студ.

ii. 5.0 МРа за бетон с добавки.

10) Изпълнителят носи отговорност за плана за бетонови работи в студено време, който трябва да бъде одобрен от Инженера.

11) Изискванията към основата, върху която се излива бетона, трябва да изключват възможността от замръзване на бетона в контактните участъци.

12) Химически добавки се използват в зависимост от конкретните условия за работа и средната дневна температура на въздуха след одобряване от Инженера.

13) Откритите повърхности се покриват незабавно след изливането на бетона.

14) Времето за смесване на бетона трябва да се удължи с 25% в съответствие с това при не-зимни условия.

15) Вземат се под внимание метеорологичните прогнози за деня при провеждане на бетонови работи.

13.3.  Грижи за пресния бетон и защита:

1) Предотвратява се повърхностното изпарение от бетона в течение на периода(ите), посочени по-нататък, посредством оставяне на кофража, и при необходимост, покриване на повърхностите веднага след уплътняването и покриване на горната повърхност веднага след полагане и уплътняване всеки ден и сваляне на покритието само при провеждане на довършителни работи, като веднага след това се покрива отново.

2) Поддържане на температурата на повърхността над 5 °С по време на целия период, посочен по-долу, или на четири дни, което от двете е повече.

3) Поддържане на подробни записи за мястото и времето на наливане на отделните партиди, свалянето на кофража и на покритията. Записите се пазят на обекта и са на разположение при инспекция.

4) Периодите на втвърдяване не трябва да са по-малки от:

5) Повърхности в готовата сграда на видими елементи, износващи повърхности на подове и настилки:

6) Независимо от атмосферните условия:
10 дни

7) Други конструктивни повърхности:

5 дни

8) Да се избягва висока температура и рязка смяна в температурата през първите 24 часа след изливането, специално в горещо време.

9) Да се избягват бързите промени в температурата през първите 7 дни след изливането

10) Да се представят предложения за постигане на тези цели (като се вземе пред вид вида на проекта, спецификацията за сместа и конкретните климатични условия).

13.4. Защита: 

Предпазване на бетона от повреди, включително:

1) Общо повърхността: От дъжд, нащърбяване и други физически наранявания

2) Повърхности, които ще останат видими в готовите конструкции: От прах, петна, следи от ръжда и от други видове обезобразяване.

3) Неузрял бетон: От температурен шок, физически удар, претоварване, движение и вибрации.

4) В студено време: От задържане на вода в отделни вдлъбнатини, и др. и разширението им при замръзване.

13.5.  Проектни фуги при на място изливан бетон:

Точност: Всички фуги се изпълняват точно, прави и изравнени, точно вертикално или хоризонтално или успоредно на трасираните страни на сградата.

Конструктивни/разширителни фуги:

1) Фугите се оформят прецизно съгласно детайлите и на местата, посочени на чертежите.

2) Ако на място се налага да се направят изменения в проекта на фугата или нейното местоположение, корекциите се съгласуват с Инженера пред да започне изпълнението.

3) Не бива да се допуска бетон да навлезе през цепнатини или отвори в кофража или да навреди на ефективността на фугите.

4) Не се допуска пропиване или проникване на бетон в материала, използван като свиваем запълнител на фугата.

5) Да не се полага бетона едновременно от двете страни на разширителните фуги.

6) Не се разрешават конструктивни фуги при водоустойчив бетон, освен фугите, посочени от проектанта.

7) Не се разрешават конструктивни фуги във видим бетон, освен фугите, посочени от проектанта.

8) Не се разрешават конструктивни фуги в носещи подови бетонови повърхности, освен фугите, посочени от проектанта.

9) Кофражни съединения: Изработват се от твърди, непропускащи разтвор страници или стопиращи краища, предвидени да поберат стърчащите пръти или тъкани без временно огъване или изместване.

10) Дълбочината на фугите се определя от проектанта в зависимост от предназначението й.

11) Оформянето на фугите и тяхната обработка се извършва с материали и по технология, които са представени преди изпълнението на  Надзора  за одобрение. Общо валидно правило е, че начинът на обработване на фугите се представя от проектанта или от Изпълнителя, ако той разработва детайлите на проекта.

14. ХИДРОИЗОЛАЦИОННО ФОЛИО HDPE 
4.1. Общи положения

Изпълнителят изработва монтажен план, на който са посочени позициите на отделните ролки от материала, и представя този план на Инженера за одобрение преди да започнат монтажните работи.

Монтажът се извършва от технически персонал със съответната правоспособност заварчик на HDPE фолио

За монтажа на фолиото е необходимо да се представи на /Надзора / подробен метод на работа, който да включва материали, доставчици, техника за изпълнение на различните операции - кранови съоръжения, агрегати за заваряване, работна ръка -специализирана за изпълнение на този вид работа и притежаваща необходимите лицензи и правоспособност, начини на контрол, изпитания, замервания, условия за изпълнение на заваръчни работи, и други.

Оборудването трябва да е калибрирано, с удостоверение за годност и налични паспорти.

За изпълнението на монтажа задължително е необходимо да се представи подробен план, график, и последователност за изпълнението ..

Заваряване
Заварените шевове трябва да представляват двойно заварени шевове и да позволяват проверка с компресиран въздух, или шевове с екструдерна заварка с искров проводник, заварен в шева, позволяващи цялостно изпробване за плътност на шевовете с високоволтов искров метод.

В началото и в края на монтажния ден се извършва изпробване на заварките, направени с всеки вид заваръчно оборудване, както и на процеса на заваряване, за да се провери правилната настройка на температурата на заваряване, налягането и скоростта в зависимост от конкретните атмосферни условия. Заварките се изпробват за здравина на шевовете (отлюспваце и срязване),.

Тестът на заваряването се повтаря след всяко прекъсване на монтажните работи през деня, например по причина на промяна в атмосферните условия или други подобни.

Преди заваряването всяка лента от материала се разстила гладко и без гънки, като се оставя достатъчно материал за припокриване, за да има сигурност че няма да се появят проблеми по време на заваряването поради промени в температурата.

Ръбовете на материала за мембраната трябва да се предпазват от зацапване с почва преди да започне заваряването. Изпълнителят определя методът на предпазване..

Прихлупването става в посока на наклона на листата, т.е. на принципа на който се поставят керемидите на покрива.

Шевовете на мембраната при близки до хоризонталната равнини, както и на наклонената мембрана, трябва да бъдат почти хоризонтални и на минимално разстояние от наклона 1.0 м.

Върху монтираната вече мембрана не се допуска работа с каквито и да е машини. Преди да се допусне работа с каквито и да е машини, първо трябва да се осигури защита на мембраната. 

Покриване

До момента на проверка и одобрение на мембраната, материалът трябва да се закрепва с помощта на пясъчни торби или по друг подходящ начин, за да се гарантира, че материалът няма да бъде разместен от вятъра или да се хлъзне надолу по наклона.

Изпълнителят трябва да покрие монтираната мембрана с дренажна рогозка и дренажен материал или земя ,съгласно работните проекти, веднага след проверката и съставяне на акт за скрити работи. При наклонени повърхности дренажния или покриващ материал се полага, започвайки от петата на склона, като хлабавите места на материала на мембраната се изтеглят нагоре към върха на склона. В горната част на склона материала на мембраната се закотвя  в т.н. закотвящи канавки, след като дренажния материал/покритието вече са поставени.

Свързване със съоръжения

Мембраната се свързва с изпускателни бетонови съоръжения с помощта на заварена ивица, замонолитена към повърхността на съоръжението. Мембраната се свързва със заварената ивица с екструдерен шев. включително искров проводник за изпрпобване на непрекъснатостта на шева за плътност.

Заваръчната ивица е монолитна, т.е. всички ъгли са напълно заварени и няма цепнатини между ръбовете.

Връзки с бъдещи етапи от депото

Когато полимерната мембрана ще се свърже в бъдеще със следващите етапи на депото, мембраната трябва да се завива  в краищата мин. 1.00м Материалът се покрива с геотекстил и  предпазен пласт почва с дебелина мин. 0.5 м.

Проверка и монтаж на материала за облицовка

Работите по проверката и монтажа се извършват съгласно проверочен план, изготвен от Изпълнителя . В проверочния план се посочва чия е отговорността за извършването на всяка проверка, обхвата на проверката и времето, когато трябва да се извърши проверката. Освен това планът посочва дали работата може да продължи нататък или да се изчакат резултатите от изпитанията и проверките.
· транспортира се  и се складира без механични, атмосферни или други увреждания;

· всяка доставка се придружава с транспортно и складово упътване;

· заварките между отделните платна се извършват от квалифицирани работници със сертификат на заварчик на фолиа от полиетилен висока плътност

· заварките се извършват при t > 5градуса целзий. Материалът трябва да е сух. Непосредствено преди заваряването , в обсега на заваръчния шев, фолиото се почиства ръчно със суха и чиста кърпа;

· заваръчните шевове се приемат с протокол ;

· застъпването на фолиото е в зависимост от заваръчния автомат -15см;

Схема на разкрояване 

· Схемата за разкрояване на  HDPE фолиото да  се ориентирана съгласно координатната система на съоръжението 

· HDPE фолиото се разкроява при спазване на условието по- голяма част от връзките на отделните платна да се извърши с двоен заваръчен шев с пробен канал. Практически чрез екструзионна заварка да се извършат връзките в ъглите на съоръжението  - тройните заварки на дъно и платна от двата откоса. Процентно шевовете с пробен канал да са минимум 90 % от общата дължина.

Технология на полагане 

Неразделна част от настоящия проект е “ Инструкцията за полагане на HDPE фолио “ на фирмата производител.Монтажните работи се извършват върху подготвена и приета със съответните документи основа .

Изисквания към технологията на полагане

Монтаж на HDPE фолиото 

· заварки –двоен шев с пробен канал;

· апаратура- автомати за заваряване, екструдер,ръчни апарати за заваряване- ежедневна проверка на годността им,ежедневна настройка в зависимост от атмосферните условия ;

· изпитвателна апаратура – проверка за годност преди извършване на контролните проби и преди изпитване на шевовете;

· предпазни средства –съгласно нормативната уредба

· за работа с машините за заваряване се допускат само лица с доказана квалификация заварчик на HDPE фолиа. 

· да се осигурят връзките от агрегата до апарата за заваряване с максимум една точка;

Изпитване на качеството.

1) Изпитване от производителя на суровината за HDPE фолиото, входящо изпитване и текущо продукционно в завода производител.

2) Доставка на обекта:

· протоколи за доставка.

· дебелина на произволно взета проба.

· проверка за механични увреждания.

· условия за съхранение на строителния обект.

3) Полагане.

При размотаване на лентата се проверява:

· външно състояние-протокол.

4) Заварки на HDPE фолио.

· подходящи атмосферни условия –min t =50С.

· спазване на препоръчителните температура, скорост , налягане при заваряване на фирмата производител на HDPE фолио.

· непрекъснато, безразрушително изпитване на заваръчния шев при налягане от 2.5 ат. за 5минути за заварките с пробен канал и тестване на екструдерните заварки с електроискров апарат 

· хомогенност и постоянна ширина на екструдерният заваръчен шев с вградена медна жица.Минимален диаметър на заваръчната тел 4мм.

Приемане на изолационната система.
Приемането на всеки елемент от изолационната система става чрез собствено и външно изпитване и ведомствен контрол.

При приемане на HDPE фолиото се съблюдават особено внимателно следните изисквания:

· Без механични повреди.

· Прецизно изпълнение при съоръженията и комуникациите. 

· Не се позволява вграждане на регенерати;

· Минимална ширина на рулото 4.70м.;

· Максимална ширина на рулото – без ограничения.

15. ГЕОТЕКСТИЛ С ТЕГЛО 300ГР/М2
Доставя се рула с ширина от 2.20м до 6.00м. Разстила се ръчно със застъпване 0.50см. 

Отделните геотекстилни платна се свързват посредством просто прихлупване с ширина мин. 0.5 м. или чрез заваряване с горещ въздух и прехлупване 0.20м.

16. ДРЕНАЖЕН ПЛАСТ
Материалът за дренажния пласт представлява дренажен чакъл без съдържание на глини или утайки. Съдържанието на органични вещества трябва да е под 1%. Не се допуска използването на натрошени скали или камъни. 

Технология на полагане

Преди да започне полагането на дренажния материал върху защитената с дренажна рогозка геомембрана, Изпълнителят изготвя план за изпълнение на работите. В планът се посочва оборудването и методологията, които Изпълнителят ще използва, така че да не се нанесат щети върху изолационната система.

Не се допуска движение на машини върху геомембраната, без тя да е защитена по подходящ начин срещу механични повреди. Защитата се осигурява от:

· Камионите, пренасящи дренажния материал до секциите винаги трябва да преминават върху "насип" с дебелина най-малко 1.0м, измерен от колелата до мембраната, или върху защитни плоскости от бетон или стомана.

· Допускане само на превозни средства и други машини с ремъчна предавка или с малък натиск на колелата да преминават върху положения дренажен пласт.

· дренажният материал се разстила с булдозер, като се изгражда временен път от същият материал с дебелина на пласта минимум 1.00м. за движение на камионите доставящи материала върху изолационния пакет. Оформят се обръщателни площадки със същата височина.след приключване на доставките, дренажният материал се разстила с булдозер  до проектните коти от дъното на депото;

· за предпазване на изолационната система при работа в близост до откоса , разстилането на материала се извършва под прякото наблюдение на техническият ръководител на обекта При констатиране на повреда или съмнение за повреда, се пристъпва към проверка  и репарация на повредения участък. При нарушение на изолацията шевовете на репарираната зона се изпитват по ТС-Изолация от HDPE фолио. 

· Не се разрешава извършване на механизиран изкоп след като мембраната е положена.  
ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПОЛАГАНЕ СЕ ОТНАСЯТ И ЗА ПОЛАГАНЕ НА ЗЕМНИЯТ ПЛАСТ ЗА РЕКУЛТИВАЦИЯ.

17. ДРЕНАЖНА СИСТЕМА ЗА ИНФИЛТРАТ
Дренажната система за инфилтрат се изпълнява от перфорирани PEHD тръби Ø315. Изпълнението на СМР е в следната последователност:

1) Изпълнява се по надлъжен профил леглото на дренажа със съответния наклон, трасиран по координати;

2) Изпълнява се основата от трамбована глина с дебелина 0,5м в два пласта по 0,25м .

3) Полага се защитната геомембрана - геосинтетична изолация PEHD фолио с дебелина 2мм и  дренажна рогозка ;

4) Полагат се дренажните тръби PEHD Ø315 с префорирани шлици 15/100мм;

5) Полага се първи пласт на дренажния материал-ръчно реден промит речен камък с едрина D=10-15см и височина на слоя 30см;

6) Полага се втори пласт на дренажния материал-ръчно реден промит речен камък с едрина D=4-8см и височина на слоя 30см;

7) Свързването на тръбите се извършва на заварка по указаните от производителя изисквания;

8) Свълзването със събирателна шахта е чрез заводски монтиран към шахтата маншон на заварка.

Дренажните тръби вътре в секциите на депата трябва да представляват перфорирани тръби от полиетилен с висока плътност (HDPE) 0315 мм / или друг проектиран диаметър / за номинално налягане PN 10, със следните изисквания относно дренажните отвори:

· Ширина на дренажните отвори:
6 мм +/- 1 мм

· Дължина на дренажните отвори:
35 - 50 мм

· Разстояние между отворите:
мин. 40 мм

· Площ на отворите на м.:
мин. 300 см2/м.

Отворите трябва да са разположени така, че дъното 75° - 90° на напречното сечение на тръбата трябва да е без отвори. Дренажните отвори се разполагат перпендикулярно на надлъжното направление на тръбите. Ръбовете на отворите трябва да са остри и равни, без грапавини или мустаци или сплескани участъци.

Изменението на посоката на тръбите се извършва с помощта на колена под ъгъл максимум 15" или с колена с радиус минимум 1.0 м. Допускат се и колена, които не са перфорирани.

Дренажните тръби се съединяват с помощта на муфи, челно заваряване или електрически заварени муфи. Фитингите към дренажните тръби се произвеждат от производителя на тръбите и одобряват от надзора на побекта.

Преди доставката на дренажните тръби на обекта Изпълнителят информира Инженера за името на производителя на дренажните тръби и представя мостри, сертификати и технически спесификации от дренажните тръби и метода на съединяване за одобрение от Надзора.
18.СЪБИРАТЕЛНИ И РЕВИЗИОННИ PEHD ШАХТИ 
1) Подготвя се в изравнителния пласт бетонов фундамент 170/170см за шахти 
2) Върху фундамента се монтира дъното на шахтата, което се укрепва по указания на производителя;

3) Извършва се връзка между шахтата и  PEHD фолиото чрез заварка, като специално внимание се изисква при връзките на маншоните, дренажните тръби и фолиото, което е необходимо освен за шахтата, да се завари и към тръбата и маншона за постигане на 100% плътност срещу просмукване и дрениране на инфилтрат извън чашата на депото;

4) Извършва се монтаж и заварка на шахтата.
5) Шахтите  са проектирани, така че да предлагат точните технологични решения за ревизия на канализационни тръбопроводи. 

6) Шахтите гарантират перфектни хидравлични показатели, като продължават гладкото легло на тръбопровода. Стъпалата са покрити с цинково покритие, което не позволява хлъзгане.

Стъпалата, по които става влизането в шахтата са от покрити с полиетилен 
19.ТЕХНИЧЕСКА РЕКУЛТИВАЦИЯ. ГОРЕН ИЗОЛАЦИОНЕН ЕКРАН 
19.1.  Геометрично оформяне тялото на депото

Съгласно графичните приложения към проекта и в съответствие с Наредба№8/2004 г. на МОСВ за гарантиране на носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на конструкцията на депото, тялото на депото се оформя с откоси 1:3  и берми с ширина 4,00м. 

Техническата рекултивация включва:

· Изравнителен земен пласт 
0.30м;

· Дренаж за биогаз;

· Горен изолационен екран;

· Земен пласт 


0.70м;

· Хумусен пласт

0.30м.

19.2. Конструкция на горния изолационен екран

Конструкцията на горния изолационен е приета в съответствие с изискванията на Наредба №8 и Директивата на ЕС по Депата (1999/31/EC). 

След полагане на изравнителен земен пласт върху БО се изграждат:

· Газов дренаж  - газовият дренаж се състои от дренажни колектори ф80 HDPE перфорирани  положени в канавки с трапецовидно напречно сечение,запълнени с дренажен материал и площен дренаж за биогаз представляващ рогозка от високоякостни нишки термично свързани в наподобяваща коренова система структура каширана с геотекстил.

· Изолация от HDPE  фолио d=1.5мм;

· Дренажна система за атмосферни води  състояща се от дренажни колектори от HDPE перфорирани тръби, положени в канавки с трапецовидно напречно сечение, запълнени с дренажен материал, ситуирани  по бермите на депото и  площен дренаж представляващ рогозка от високоякостни нишки термично свързани в наподобяваща коренова система структура каширана с геотекстил.

· По билото на депото се полага 0.50м дренажен пласт за атмосферни води.

19.3. Изравнителен земен пласт 

Изравнителният земен пласт се изпълнява от земните маси доставени на депото за ежедневно  запръстяване на депонираните БО. 

Изискванията към материалите: 

1) Да не съдържат тежки и редки метали, токсични елементи и други опасни за здравето и околната среда вещества;

2) Да са близко до обекта и в достатъчни количества за нуждите на депото;

3) По възможност да са добивани попътно при разработване на други находища. 

Източници за запръстяване са:

1) Почвени материали и подпочвени субстрати, селективно съхранени на депо при строителството на депото за БО;

2) Почвени материали от близките до депото кариери или от депо за земни маси.

Технология на полагане:

1) Задължителни количества земни маси складирани на депото – минимум за 10 дневно запръстяване /полагане на изравнителен земен пласт/;

2) Доставя се с камиони и се разстила с булдозер съгласно графичните приложения за т.н. ниво БО; 

3) Дебелина на пласта -0.30м;

4) Максимално отклонение от нивото на повърхността  в двете посоки +-5см на разстояние 50м; 

5) Оформяне на наклон 1:3 без отклонение от ъгъла на наклона;

6) След извършване на СМР по полагане на дренажната система за биогаз, площа се подравня до проектната кота;

7) Не се разрешава полагане на площен дренаж при отклонения в повърхността на депото по –големи от 5см. на 50м лента в двете посоки;

8) Преди полагане на площния дренаж  се прави оглед на повърхността. При констатирани слягания в следствие самоуплътняване на БО, зоните с нарушения се репарират.

19.4. Дренажната рогозка се разстила ръчно със прехлупване фабрично определено 0.10м. на каширания геотекстил. Отделните платна се заваряват с горещ въздух. При функциите и като дренаж за атмосферни води върху нея се полага земен пласт.
 19.5. Изолация от HDPE  фолио d=1.5мм – въответствие с техническата спесификация за фолио с d=2.00мм

19.6.   Рекултивиращ земен пласт

Използваните материали за изграждане на  горен изолационен екран, дренажен слой  рекултивиращ слой трябва да отговарят на изискванията, описани в: Приложение 2 към чл.23 на Наредба 8/2004год. на МОСВ, за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци; Наредба № 3 за норми относно допустимото съдържание на вредни вещества в почвата (обн. 1979г., посл. изм. 2002 г.) и Наредба №26 за Рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабо продуктивни земи и оползотворяване на хумусния пласт (обн. 1996 г.и посл. изм. 2002г.;С оглед предпазване на бъдещата растителност от неблагоприятни въздействия земните маси за рекултивиращия слой не трябва да са замърсени с тежки и редки метали и токсични елемен да имат съдържание на хумус-равно или по-голямо от 0.5% /или съдържание на органичен въглерод равно или по-голямо от 0.3% , определено в средна проба; общо количество соли - до 0.3%; механичен състав - 30-50% физична глина забранява се полагане на земни маси с наличие на камъни с големина над 10см. След визуален контрол от страна на техническия ръководител на обекта земните маси се насочват за запръстяване;

Технология на полагане: полага се успоредно с площният дренаж за атмосферни води; 

полага се на ивици с ширина 5.00м;

19.7.    Хумусен пласт

Хумусните почвени материали  за рекултивиращия слой трябва да отговарят на изискванията заложени в биологичната рекултивация и минимум:

1) съдържание на хумус, равно или по-голямо от 1%;

2) съдържание на органичен въглерод, равно или по-голямо от 0.6%; 

3) общо количество соли - до 0.3%определено в средна проба;

Източници на земни и почвени маси за изграждане на рекултивиращия слой:

1) Почвени материали и подпочвени субстрати, селективно съхранени на депо при строителството на самото депо;

2) Почвени материали и подпочвени субстрати от строителството в Столична община, съхранени на депа за земни маси;

3) Откривката и субстрати от разкривката на рудници, кариери и баластриери;

4) Глинести пясъци и песъчливи глини от експлоатацията на баластриери;

19.8. Система за атмосферни води

19.9. Дренаж по берми

1) Полага се изравнителен земен пласт;

2) Оформяне профила на дренажните колектори

3) Полага се дренажа за биогаз 

4) Полага се геозащитната мембрана(PEHD фолио с дебелина 1.5мм.

5) Полагат се PEHD тръби Ø200 перфорирани с шлици 15/100мм;

6) Направа чакълена призма с едрина D=10-15 см и дебелина на пласта Н= 15см;

7) Направа чакълена призма едрина D=4 - 8 см и дебелина на пласта Н=15 см;

8) Връзка между дренажна тръба и PEHD събирателна ревизионна шахта на  съответната берма чрез заварка;

19.10. Канавки по берми

1) Направа на изкоп трапецовиден профил  с основа 0,65м и наклон на стените 3:1;

2) Направа подложен бетон клас В 75 с дебелина 0,1м;

3) Армиране дъно канавка с армировъчна мрежа ф65 ст А І-10/10см;

4) Направа дъно от бетон клас В 15;

5) Направа дилатационна фуга;

6) Направа кофраж за стени;

7) Армиране стени канавка с армировъчна мрежа ф65 ст А І-10/10см;

8) Направа стени канавка от бетон клас В 15;

9) Направа дилатационна фуга;

10) Поставяне на капаци от полимербетон с размери 35/100.

20. БИОГОГИЧНА РЕКУЛТИВАЦИЯ
Биологичната рекултивация ще бъде изпълнена на етапи: 

І етап – подготовка на почвата за затревяване и маркиране на местата за храстите и отваряне на дупките (0.2/0.2/0.2 м и 0.3/0.3/0.3 м);

ІІ етап - засаждане на тревна (затревяване) и храстова растителност;

ІІІ етап - поддържане на растителността (храстова и тревна) за период от три години.

Растителността е разположена на мин. 3 м от отводнителните канавки, дренажните колектори, шахти и др. 

Етапност 

20.1. І етап – Подготовка на почвата за затревяване и маркиране на местата за храстите (І година), отваряне на дупки - 20/20/20 см и 30/30/30 см – 7000 м2 - зависимост от възрастта на фиданките и храстите, и размера на кореновата им система.

Изпълнението на I етап на биологическата рекултивация включва пълна обработка на почвата, което се състои от култивиране, брануване или фрезоване и внасяне на минерални торове в най-горния почвен слой – хумус като обработките се прилагат по посока на хоризонталите. 

Рекултивиращ пласт е пласт с обща дебелина 1.00 м от който 30 см е хумусен материал. Предвиден е за цялата площ на клетките на депото и количествата са отразени в проекта за техническа рекултивация.

Почвата се култивира за да се получи повърхностно разрохване и частично унищожаване на плевелите. Следващата по-прецизна повърхностна обработка на почвата преди засаждане на храстите и затревяването е брануване или фрезоване. С това се постига обработения слой да бъде доведен до така нареченото градинско състояние на почвата.

Маркират се местата и се отварят дупките за засаждане на храстовата растителност.

20.2. ІІ етап – засаждане на храстова растителност, затревяване (1 година)

2.1. Засаждане на храстова растителност

След маркиране на местата се пристъпва към самото засаждане на растителния материал.

При засаждането на растителния материал е необходимо да се спазва стандартната технология на засаждане, която ще гарантира по-качествено прихващане и адаптиране на новозасадената растителност към новите растителни условия.

Разположението на храстите е ограничено от канавките и подземните съоръжения. Редовете на храстите са успоредни на канавките и дренажните колектори. Храстите са разположени редово – шахматно в посадна схема. 1.0 м х 1.0 м (1000 бр./дка), като първия и последния ред на са на минимум 3 м от отводнителните канавки, дренажни колектори и шахти. Редуването на видовете е показано на дендрологичен чертеж. В чертеж чертежите са дадени само посадните редове и контурната линия на отделните групи от храсти.

Схема на засаждане на храстите
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Размерите на дупките за засаждането на храстите са 0.2/0.2/0.2 м, а за по-големите 0.3/0.3/0.3 м.

Дупките се изкопават с отвесни стени с квадратни или кръгли отвори. Пръстта, която се изважда от горния слой на почвата, се оставя на една страна, а извадената от долния слой на друга за да може да се използва в последствие при засаждането. Препоръчително е засаждането да се извършва от двама работника. Фиданката се заравя така, че кореновата шийка да остане под нивото на повърхността на около 3-4 см.

Фиданките трябва да са с добре развита коренова система и да отговарят на установените стандарти.

Преди засаждане растителността се преглежда и ако има наранени или повредени корени то те се изрязват до здраво място.

Минералните торове се внасят в дупките преди засаждането и добре се размесват с насипваната почва. 

Храстовите фиданки се засаждат на обекта в периода на тяхното естествено обезлистено състояние, т. е. есента от началото на листопада до настъпването на мразовете и пролетта от момента на отцеждането и пресъхването на почвата до напъпването на пъпките. 

Есенното засаждане се извършва от октомври до началото на декември и е за предпочитане, тъй като до настъпването на зимата те още образуват корени, но поради обема и спецификата на работа засаждането може да продължи и през пролетта. Пролетното засаждане се извършва през периода от март до началото на май.

Растителността е съобразена с конкретните климатични, почвени и биологични изисквания на района. Подбраните видове са биологично устойчиви на замърсявания, промени на атмосферния въздух, газове, дим, прах и аерозоли. Притежават добра приспособителна способност и устойчивост на различните антропогенни замърсявания. Предложените видовете се използват в залесителната практика у нас и са с доказан рекултивиращ и декоративен ефект. 

Видовият състав и конкретната бройка на растителността е даден в отделна дендрологична ведомост и в 2 и 3.

Необходимо е да се изготви план-график за конкретните видове работа съобразно възможностите на фирмата Изпълнител на рекултивацията.
2.2. Временно съхранение на растителност

Поради спецификата и обема на отделните видове работа, както и етапността е препоръчително временно съхранение на посадъчния материал в близост до терена на депото. На обекта по време на засаждане с цел предпазване от изсъхване на кореновата система посадъчният материал се покрива с брезент. 

2.3. Затревяване 
За изграждане на тревните площи трябва да се използват тревни видове, които принадлежат към биологичните типове на коренищно -реховотуфестите и плътнотуфестите треви, като важно условие за получаване на плътен, хомогенен и устойчив чим. Трябва да притежават голяма способност на братене, при косене да се възстановяват бързо, да са устойчиви на болест, да са екологично пластични, да имат кръглогодишен укрепващ и декоративен ефект.

Теренът се моделира съгласно вертикалната планировка, за да се получат оптимални наклони. Почвата се обработва с цел подобряване на механичния състав на коренообитаемия слой. След предпосевната обработка се препоръчва почивка от 10-12 дни, за да улегне почвата. При горещо и сухо време подготвената за посев почва трябва да се овлажни на дълбочина около 15 см.

Семената покълват при постоянна почвена температура от 12-15ْ С.

Ранно-пролетното засяване (март-април до средата на май) има най-много предимства. При есенното засяване (септември – средата на октомври) нараства рискът от тотални загуби на тревостоя поради недостатъчно време за братене.

За да бъде засяването качествено, трябва да се сее равномерно и семената да се зариват. При ръчно засяване семената се зариват с гребло и се притъпкват с дъска.

В проекта е предвидено да се затревяват всички свободни площи (без тези за предвидени за засаждане на храсти) с подходяща тревна смеска. 

Например:  Ливадна метлица (Роа рratensis) - 10 %; Пасищен райграс (Lolium perenne) - 10 %; Ливадна власатка (Festuca pratensis) - 60 %; Ежова главица (Dactylis glomerata) - 20 % или Пасищен райграс (Lolium perenne) - 50 %;(Festuca rubra) - 20 %; Ливадна метлица (Роа рratensis) - 10 %; Бяла детелина (Trifolium repens) – 10%; Гребениста трева (Cynosurus cristatus) – 10%.

Като посевна норма е предложено по 37 kg/d). Общата тревна площ е около 121 дка.

Необходимо е спазване на всички технологични изисквания при затревяване и поддържането на тревните площи, а именно (количество тревно семе, технология на затревяване, валиране, торене, поливане, задължителни коситби и поддържане) с цел създаване на здрав и добре оформен тревен чим. Необходимо е да се осигури подходящ воден режим за поникване на тревната смес, както и за нейното поддържане.
3. ІІІ етап – отгледни грижи (в продължение на три години)
В този етап са включени различни мероприятия, свързани с поддържането на растителността през различните етапи на рекултивацията – косене, поливане, торене, прекопаване на храстова растителност, допълнително затревяване с тревна смеска и презасаждане с храстова растителност. 

Целта на поддържането е да се подпомогне прихващането, възстановяването и приспособяването на засадените храсти към новите разстежни условия. Най-интензивни са грижите през първите 2-3 години. 

Разрохването на почвата около единично засадените храсти се извършва през цялото време на тяхното съществуване.

Окопаването на храстите се извършва периодично с поникване на плевелите - 2 пъти годишно. Предвижда се двукратно подхранване на растителността с азотни торове 24 кг/дка през вегетацонен сезон. Ако е необходимо се прави почвен анализ за допълнително подхранване с минерални торове.

Резитба на храсти – целта на резитбата е да се регулира формата, да се усилят растежа и формирането на хабитуса, да се стимулира цъфтенето и плодоносеното и общо подмладяване. По този начин растителността ще изпълнява по-добре своите функции. Най-често резитбата се извършва през късна есен и през зимата, но може да се извършва и през другото време.

Резитбата за отглеждане се извършва през първите години след засаждането.

Косенето на тревостоя регулира височината на тревния масив и осигурява по-голям достъп на светлина и въздух до възела на братене. Първото косене се препоръчва да бъде с ръчна коса при височина на тревата 10 - 12 см. Последната коситба се извършва 20-25 дни преди прекратяването на растежа, за да се даде възможност за тревата да израсне до 10 см и по-добре да презимува.
Предвидено е поливането да става с водоноски. За достъп ще се използват експлоатационните пътища и пътеките в самото депо. В топло и слънчева време поливането се извършва рано сутрин или вечер. 

21. СЛЕДЕКСПЛОАТАЦИОННИ ГРИЖИ
21.1.  Поддържане на охранителни канали №№1,2 и 3 със съоръженията към тях-почистване и възстановяване;

21.2.  Поддържане на ограда –боядисване, подмяна на платна и опори;

21.3.  Площадка „ПС за инфилтрат” – експлоатационна сигурност на всички съоръжения-почистване, оперативни дейности,регулиране притока на инфилтрат, извозване на инфилтрата , поддържане на помпи , агрегати, охрана, възстановяване на  настилки.
21.4.  Поддръжка на сгради и съоръжения в стопанския двор.
21.5.  Осигуряване на охрана и заключване на входа на депото.

21.6.  Поддържане на довеждащ и експлоатационен път;
21.7.  Поддържане на мониторинговите пунктове, както и на съоръженията и апаратурата, свързани с плана за контрол и мониторинг (редовно почистване на охранителните канали; подземните кладенци; МТО станция; ретензионен резервоар; шахти и др.)
21.8.  Поддържане на мачтовите трафопостове;
21.9.  Поддържане на съоръженията към помпената станция;
21.10. Поддържане на съоръжението за изгаряне и оползотворяване на сметищната газ;
21.11. Поддържане на растителните видове от биологичната рекултивация.
21.12. Инсталация за високотемпературно изгаряне на газа от депото
Описание по елементи 
	
	Операции


	Периодичност

	1.
	Носеща конструкция
	

	1.1

1.2

1.3

1.4
	Проверка на състоянието на:

· болтовете на рамата

· връзката между шасито и вентилатора

· връзката между вентилатора и горелката

· връзки към шаситата на всички елементи 
	6 месеца

	2.
	Филтър
	

	2.1
	Проверка на механичните части
	6 месеца

	2.2
	Проверка на плътността на газопроводните линии
	3 месеца

	2.3
	Проверка на нагревателната система  и вакуума
	3 месеца

	2.4
	Проверка на сензорите за ниво
	3 месеца

	2.5
	Цялостно почистване на филтрите
	3 месеца

	2.6
	Цялостна подмяна на филтрите
	6 месеца

	3.
	Вакуум помпа /вентилатор
	

	3.1
	Проверка на механичните части
	1 месец

	3.2
	Проверка на плътността на фланцовите съединения
	1 месец

	3.3
	Смазване
	1 месец

	3.4
	Проверка на опъването на ремъка
	3 месеца

	3.5
	Подмяна на ремъка 
	4 500 часа

	3.6
	Подмяна на лагерите
	10 000 часа

	4.
	Горелка
	

	4.1
	Проверка на механичните части
	6 месеца

	4.2
	Проверка на плътността на газопроводните линии
	3 месеца

	4.3
	Проверка на електродите 
	3 месеца

	4.4
	Почистване на люка за наблюдаване на пламъка
	3 месеца

	4.5
	Проверка на термодвойката
	3 месеца

	4.6
	Подмяна на термодвойката
	1 година

	4.7
	Проверка на системата за подаване на въздух за горенето
	3 месеца

	4.8
	Нагледна проверка на вътрешното покритие
	3 месеца

	5.
	Пламъкозадържащ механизъм
	

	5.1
	Почистване със сгъстен въздух
	6 месеца

	5.2
	Подмяна на пламъкозадържащия механизъм
	2 години

	6.
	Клапани и електроклапани
	

	6.1
	Проверка на състоянието отвън
	6 месеца

	6.2
	Проверка на вътрешното състояние
	1 година

	7.
	Електрическа система
	

	7.1
	Нагледна проверка на електрическото табло
	6 месеца

	7.2
	Нагледна проверка на кабелите, уплътненията на кабелните съединения 
	6 месеца

	7.3
	Нагледна проверка на състоянието на електрическото оборудване
	6 месеца

	8.
	Табло за анализ
	

	8.1
	Проверка на тапите на съединителните тръби
	1 месец

	8.2
	Проверка на работата на дебитомера
	1 месец

	8.3
	Нагледна проверка на кабелите и уплътненията на кабелните връзки
	1 месец

	8.4
	Почистване на филтъра
	1 месец

	8.5
	Перисталтична помпа 
	1 месец

	8.6
	Проверка на вакуумната помпа
	1 месец

	8.7
	Проверка на кондензаторния запалителен клапан
	1 месец

	8.8
	Почистване на главите на сензорите за експлозивност
	1 месец

	8.9
	Калибриране на кислородните анализатори
	6 месеца

	8.10
	Калибриране на метановите анализатори
	6 месеца

	8.11
	Замяна на филтъра
	1 година

	9.
	Хидравлично предпазно устройство
	

	9.1
	Източване, почистване, повторно пълнене
	1 година


Описание по честота на операциите
	
	Операции

	
	Задължително техническо обслужване на всеки 1 месец:

	3
	Вакуум помпа /вентилатор

	3.1
	Нагледна проверка на механичните части

	3.2
	Проверка на плътността на фланцовите съединения

	3.3
	Обезмасляване

	8
	Табло за анализ

	8.1
	Проверка на тапите на съединителните тръби

	8.2 
	Проверка на работата на дебитомера

	8.3
	Нагледна проверка на кабелите и уплътненията на кабелните връзки

	8.4
	Почистване на филтъра

	8.5
	Перисталтична помпа 

	8.6
	Проверка на вакуумната помпа

	8.7
	Проверка на кондензаторния запалителен клапан

	8.8
	Почистване на главите на сензорите за експлозивност

	
	Задължително техническо обслужване на всеки 3 месеца:

	2
	Филтър

	2.2
	Проверка на плътността на газопроводните линии

	2.3
	Проверка на нагревателната система 

	2.4
	Проверка на сензорите за ниво

	2.5
	Цялостно почистване на филтрите

	3
	Вакуум помпа /вентилатор

	3.4
	Проверка на опъването (натягането) на ремъка

	4
	Горелка

	4.2
	Проверка на плътността на газопроводните линии

	4.3
	Проверка на запалителите 

	4.4
	Почистване на люка за наблюдаване на пламъка

	4.5
	Проверка на термодвойката

	4.7
	Проверка на системата за подаване на въздух за горенето

	4.8
	Нагледна проверка на вътрешното покритие

	
	Задължително техническо обслужване на всеки 6 месеца:

	1
	Носеща конструкция

	1.1
	Проверете състоянието на фиксирането на болтовете на рамата

	1.2
	Проверете състоянието на връзката между шаситата и вакуума

	1.3
	Проверете състоянието на връзката между вакуума и горелката

	1.4
	Проверете състоянието на връзките към шаситата на различните апарати

	2
	Филтър

	2.1
	Нагледна проверка на механичните части

	2.6
	Цялостна подмяна на филтрите

	3
	Вакуум помпа /вентилатор

	3.5
	Подмяна на ремъка

	4
	Горелка

	4.1
	Нагледна проверка на механичните части

	5
	Пламъкозадържащ механизъм

	
	Почистване със сгъстен въздух

	6
	Клапани и електроклапани

	6.1
	Почистване със сгъстен въздух

	7
	Електрическа система

	7.1
	Нагледна проверка на електрическото табло

	7.2
	Нагледна проверка на кабелите, уплътненията на кабелните съединения и т.н

	7.3
	Нагледна проверка на състоянието на електрическото оборудване

	8
	Табло за анализ

	8.9
	Калибриране на кислородните анализатори

	8.10
	Калибриране на метановите анализатори

	
	Задължително техническо обслужване на 1 година:

	3
	Вакуум помпа /вентилатор

	3.6
	Подмяна на лагерите

	4
	Горелка

	4.6
	Подмяна на термодвойката

	6
	Клапани и електроклапани

	6.2
	Проверка на вътрешното състояние

	8 
	Табло за анализ

	8.11
	Замяна на филтъра

	9
	Хидравлично предпазно устройство

	9.1
	Източване, почистване, повторно пълнене

	
	Задължително техническо обслужване на 2 години:

	5
	Пламъкозадържащ механизъм

	5.1.
	Подмяна на пламъкозадържащия механизъм


СПИСЪК НА ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
С оглед по-добрата работа на системата е необходимо да бъдат подсигурени на склад  минимум следните резервни части:

	Наименование


	Количество

	Мрежа от неръждаема стомана за барабана


	3

	UV детектор на пламъка


	1

	Електрически клапан на пилотната линия


	1 

	Електрод за запалване


	3

	Трансформатор за запалване


	1

	Предавателен ремък


	1

	Лагер на вентилатор


	1

	Термодвойка


	1

	Пламъкозадържащ механизъм


	1

	Комплект лампи


	1


Численост на персонала ангажиран с поддръжка на съоръжението

Препоръчителния броя хора ангажиран с поддръжането и експлоатацията на съоръжението е 1 ч.
ГРАФИК ЗА ПОДДРЪЖКА НА ДВИГАТЕЛИ  JMS 316

Интервали, независими от броя на работните часове

	Цел на инспекцията
	Номер/ раздел
	Интервал
	Забележка
	Стойност на операцията

	Ежедневна обиколка
	I 9001 6
	ежедневно
	Извършвайте ежедневна визуална инспекция на агрегата.
	Работна за​плата - РЗ

	Дневник на екс​пло​атационните данни
	6.2
	ежедневно
	Ежедневно записвайте работните данни.
	РЗ

	Филтър за всмукване на въздух - Контейнер
	IW 8040 A0
	ежедневно
	Ако манометърът на джобния фил​тър показва отрицателно налягане >4 mbar(400Pa), филтърът има нужда от почистване.
	РЗ

	Филтър за всмукване на въздух - Двигател
	IW 8041 A6
	ежедневно
	Ако манометърът на джобния фил​тър показва отрицателно налягане >5 mbar(500Pa), филтърът има нужда от почистване 
	РЗ

	Устройство за под​тискане/премахване на свръхнапре​жение
	IW 8047 A0
	ежедневно
	Визуална инспекция на свръхволтовите дефлектори.
	РЗ

	Проверка на напрежението на запалване/свещта
	IW 0309 M0
	ежеседмично
	Резултатът от проверката на напрежението на запалване, което се извършва ежеседмично, служи като индикатор за действителния експлоатационен живот на свещите.
	РЗ

	
	TI 1400-0104
	< 250 работни часа
	
	

	Смазочно масло
	IW 0101 M6
	за първи път след 2000 ра​бот​ни часа или  в зависимост от анализа 
	Резултатите от анализите на сма​зочното масло на двигателя са решаващи за определянето на действителните интервали за смяна.
	5 лв/лит.

	
	TI 1000-0099A
	
	
	

	
	TI 1000-0099B
	
	
	

	
	TI 1000-0099C
	
	
	

	Спирателен вентил
	IW 8075 A0
	веднъж месечно
	Визуален преглед
	РЗ

	Акумулатор
	TI 1000-0050
	веднъж месечно
	Проверете нивото на киселината.
	РЗ

	
	
	
	Проверете дали клемите са правилно закрепени.
	

	Въздушен филтър в кабината за управление
	-
	веднъж месечно
	Проверете въздушния филтър за замърсяване. Ако е необходимо почистете или сменете.
	РЗ

	Устройство за сигнализация на дим и газ
	-
	веднъж годишно
	Проверка
	РЗ

	
	
	
	(Спазвайте официалните наредби и предписания )
	

	Охлаждаща вода
	TI 1000-0200
	веднъж годишно
	Проверка на концентрацията
	РЗ

	
	TI 1000-0201
	
	
	

	
	TI 1000-0204
	
	
	

	
	W 8080 A0
	2000 работни часа след основния ремонт
	Смяна на охлаждащия агент - етиленгликол
	1800 лв/
60000h

	Акумулатор - DIANE
	-
	на всеки 4 години
	Замяна
	 

	Филтър, циклон
	TI 1004-0201
	според каче​ство​то на газа, не по-малко от един път  седмично
	почистване на филтър, дренажиране на циклон
	РЗ

	Вентилатор
	
	веднъж годишно
	проверка и гресиране на лагери
	РЗ


Изрядната поддръжка съгласно графика за поддръжка е условие за одобрение на исковете по гаранцията.

Моля отбележете си, че правилно провежданата поддръжка се признава чре
попълването на протокол по поддръжка.

След основния ремонт на 60 000 работни часа, извършваните дейности по поддръжката
се повтарят на същите интервали.

	Референтен  № на интервала
	Задача на поддръжката/ инспекцията                                                                      
	     Номер            
	Работни часове

	
	
	
	<100
	2000
	4000
	6000
	8000
	10000
	12000
	14000
	16000
	18000
	20000
	22000
	24000
	26000
	28000
	30000
	Стойност на операцията

	-
	Поддръжка след първия пуск


	W 1000 6
	(
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8чч

	2
	Регулиране на клапаните
	W 0400M6
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	22чч

	2
	Запалителна система
	W 0303 M0
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	12чч

	2
	Инспекция
	I 0103 6
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	24чч

	2
	Спирателен вентил
	IW 8075 A0
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	4чч

	6
	Вложка на масления филтър
	W 8038 M6
	
	
	
	(
	
	
	(
	
	
	(
	
	
	(
	
	
	(
	1чч

	10
	Турбокомпресор
	W 8023 M0
	
	
	
	
	
	(
	
	
	
	
	(
	
	
	
	
	(
	16чч

	10
	Охлаждаща помпа на двигателя
	W 0203 A6
	
	
	
	
	
	(
	
	
	
	
	(
	
	
	
	
	(
	8чч

	20
	Стартер
	W 8032 M0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	
	
	
	
	
	8чч

	20
	Вентил на байпаса на сместа
	W 0802 M6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	
	
	
	
	
	16чч

	20
	Виброгасител на въртенето
	W 0601 M0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	
	
	
	
	
	16чч

	20
	Кабини за управление- Йенбахер
	W 8031 A0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	
	
	
	
	
	8чч

	20
	Вентилационен отвор на картера
	W 0504 M6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	
	
	
	
	
	3чч

	20
	Маслена помпа на двигателя
	W 8046 M6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	
	
	
	
	
	8чч

	20
	Бутало/Охлаждане на буталото
	W 8047 M0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	
	
	
	
	
	32чч

	20
	Мотовилка/Лагер на мотовилката
	W 8048 M0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	
	
	
	
	
	38чч

	20
	Цилиндлова втулка/Маслен бутален пръстен
	W 8049 M0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	
	
	
	
	
	24чч

	ZK

20
	Разпределителен вал
	W 8052 M0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	
	
	
	
	
	16чч

	40
	Главен лагер на коляновия вал
	W 8050 M6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	Пластинчат топлообменник
	W 8043 A0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	Турбокомпресор след помпата за смазване
	W 8054 M0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	Основен ремонт
	W 2100 M0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ZK
	Изпускателен колектор/изолация
	W 8051 M0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Смяна на главата на цилиндъра
	W 8053 M6
	ако е необходимо

	-
	Смесител на газа
	W 0700 M6
	
	
	
	
	
	(
	
	
	
	
	(
	
	
	
	
	(
	8чч

	-
	Газово трасе
	W 8045 A0
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	16чч

	-
	Управляващи пръти/Дроселен вентил/Възбудител
	W 0200 M6
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	8чч

	-
	Генератор
	W 8030 A0
	
	
	(
	
	(
	(
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	(
	14чч

	-
	Предкамера/Газов вентил на предкамерата
	W 0501 M6
	
	
	
	(
	
	(
	(
	
	
	(
	(
	
	(
	
	
	(
	4чч

	-
	Части от еластомер
	W 8034 6
	
	
	
	(
	
	(
	(
	
	
	(
	(
	
	(
	
	
	(
	8чч


	Референтният номер на интервала=работните часове/1000                       ZK=в случай на разглобяване на главата на  цилиндъра



	Референтен  № на интервала
	Задача на поддръжката/ инспекцията                                                                      
	Номер
	Работни часове

	
	
	
	
	32000
	34000
	36000
	38000
	40000
	42000
	44000
	46000
	48000
	50000
	52000
	54000
	56000
	58000
	60000
	Стойност на операцията

	2
	Регулиране на клапаните
	W 0400M6
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	32чч

	2
	Запалителна система
	W 0303 M0
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	32чч

	2
	Инспекция
	I 0103 6
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	24чч

	2
	Спирателен вентил
	IW 8075 A0
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	4чч

	6
	Вложка на масления филтър
	W 8038 M6
	
	
	
	(
	
	
	(
	
	
	(
	
	
	(
	
	
	(
	1чч

	10
	Турбокомпресор
	W 8023 M0
	
	
	
	
	
	(
	
	
	
	
	(
	
	
	
	
	(
	Р16чч

	10
	Охлаждаща помпа на двигателя
	W 0203 A6
	
	
	
	
	
	(
	
	
	
	
	(
	
	
	
	
	(
	8чч

	20
	Стартер
	W 8032 M0
	
	
	
	
	
	(
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	8чч

	20
	Вентил на байпаса на сместа
	W 0802 M6
	
	
	
	
	
	(
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	16 чч

	20
	Виброгасител на въртенето
	W 0601 M0
	
	
	
	
	
	(
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	16 чч

	20
	Кабини за управление- Йенбахер
	W 8031 A0
	
	
	
	
	
	(
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	8 чч

	20
	Вентилационен отвор на картера
	W 0504 M6
	
	
	
	
	
	(
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	3 чч

	20
	Маслена помпа на двигателя
	W 8046 M6
	
	
	
	
	
	(
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	8 чч

	20
	Бутало/Охлаждане на буталото
	W 8047 M0
	
	
	
	
	
	(
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	32 чч

	20
	Мотовилка/Лагер на мотовилката
	W 8048 M0
	
	
	
	
	
	(
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	38чч

	20
	Цилиндлова втулка/Маслен бутален пръстен
	W 8049 M0
	
	
	
	
	
	(
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	24чч

	ZK

20
	Разпределителен вал/Части за управление
	W 8052 M0
	
	
	
	
	
	(
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	16чч

	40
	Главен лагер на коляновия вал
	W 8050 M6
	
	
	
	
	
	(
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12чч

	60
	Пластинчат топлообменник
	W 8043 A0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	6чч

	60
	Турбокомпресор след помпата за смазване
	W 8054 M0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	8чч

	60
	Основен ремонт
	W 2100 M0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	(
	

	ZK
	Изпускателен колектор/изолация
	W 8051 M0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-
	Смесител на газа
	W 0700 M6
	
	
	
	
	
	(
	
	
	
	
	(
	
	
	
	
	(
	8чч

	-
	Газово трасе
	W 8045 A0
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	16чч

	-
	Управляващи пръти/Дроселен вентил/Възбудител
	W 0200 M6
	
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	8чч

	-
	Генератор
	W 8030 A0
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	
	(
	(
	(
	
	(
	
	(
	14

	-
	Предкамера/Газов вентил на предкамерата
	W 0501 M6
	
	
	
	(
	
	(
	(
	
	
	(
	(
	
	(
	
	
	(
	4

	-
	Части от еластомер
	W 8034 6
	
	
	
	(
	
	(
	(
	
	
	(
	(
	
	(
	
	
	(
	8


СПИСЪК НА ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
С оглед по-добрата работа на системата е необходимо да бъдат подсигурени на склад  минимум следните резервни части:

Списък на бързоизносващи се части и консумативи за 6000р.ч.

Бързоизносващи се части:

1.Газов клапан на предкамера 
   

2. Повдигач на клапаните

   

Консумативи:
1. Запалителни свещи  


2. Филтър за масло


3. Филтър за въздух         

4. Филтри за газ



5. Масло




6. Осветителни лампи


7. Предпазители               

8. Филтър за картера


9. Карбон 



Численост на персонала ангажиран с поддръжка на съоръжението
Препоръчителния броя хора ангажиран с поддръжка и експлоатация на съоръжението е 6 човека
30 cm хумусен 


пласт





70 cm


подхумусен хоризонт





100 cm





Диафрагми





Капак





1.0 м





1.0 м








ЕКТА МГ/2010                                                                                                                    
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