

ДОГОВОР

№ СОА20-РД09-1524-329 / 27.04.2020 г.

Днес, 27.04. 2020 година, в София между:

СТОЛИЧНА ОБЩИНА, представлявана от кмета Йорданка Фандъкова, ул. „Московска” № 33, БУЛСТАТ № 000696327, наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна и

„ВДК-ЛЕС“ ЕООД С ЕИК: 201405345 със седалище и адрес на управление: Област София, Столична община, с. Яна, ПК 1805, ул. „Стара планина“ № 28, представлявано от Десислава Стоичкова, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание заповед № СОА20-РД09-1524/19.03.2020 г. на кмета на Столична община за избор на изпълнител в проведен открит конкурс и чл. 35, ал. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, във връзка с чл. 258 и сл. ЗЗД се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да извърши качествено и в срок, при спазване на действащото законодателство и условията на настоящия договор и срещу възнаграждение, определено по размер по-долу в договора, дейностите, попадащи в обхвата, описани подробно в заповед № СОА20-РД09-1402/26.02.2020 г. на кмета на Столична община за откриване на конкурса и приложенията към нея - документация и технологични планове.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез Общинско предприятие „Управление на общински земи и гори“ (ОП „УОЗГ“), заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, при условията и в сроковете по този договор обща цена в размер на **222 100.00 лв. (двеста двадесет и две хиляди и сто лева)** без ДДС за изпълнените и приети от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** дейности, съгласно Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора и не подлежи на увеличение.

(3) Цената по ал. 1 се плаща поетапно в 30-дневен срок след представяне на оригинал на фактура за дължимата стойност на извършените дейности по следния начин:

1. Първо плащане при изпълнение на вида дейности № 1,2,3,4 и 5 по приложената таблица се извършва в срок от 10 работни дни след изпълнение на дейностите, предвидени в първи етап, и след приемането им с утвърден от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от оправомощено от него длъжностно лице от ОП „УОЗГ“, приемо-предавателен протокол, съгласно, който се определя точното количество извършена работа и съответно точна стойност за плащане, съгласно ценовото предложение.

2. Второ плащане при изпълнение на вида дейност № 6 по приложената таблица се извършва в срок от 10 работни дни след изпълнение на дейностите, предвидени във втори етап, и след приемането им с утвърден от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от оправомощено от него длъжностно лице от ОП „УОЗГ“, приемо-предавателен протокол съгласно, който се определя точното количество извършена работа и съответно точна стойност за плащане, съгласно ценовото предложение.

3. Трето плащане при изпълнение на вида дейност № 7 по приложената таблица се извършва в срок от 10 работни дни след изпълнение на дейностите, предвидени в трети етап, и след приемането им с утвърден от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от оправомощено от него длъжностно лице от ОП „УОЗГ“, приемо-предавателен протокол съгласно, който се определя точното количество извършена работа и съответно точна стойност за плащане, съгласно ценовото предложение.

4. Окончателно плащане при изпълнение на вида дейност № 8 по приложената таблица, след есенната инвентаризация на културите се извършва в срок от 10 работни дни след изпълнение на всички дейности, предвидени в договора, и след приемането им с утвърден от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от оправомощено от него длъжностно лице от ОП „УОЗГ“, приемо-предавателен протокол, съгласно, който се определя точното количество извършена работа и съответно точна стойност за плащане, съгласно ценовото предложение.

№	Вид дейност	Цена в лв. без ДДС
1	Почистване на площи	20 098,00
2	Почвоподготовка	51 560,00
3	Садене и съхранение на 1 г.	24 858,00
4	Попълване и съхранение на 2 г.	7 839,00
5	Попълване и съхранение на 3 г.	3 433,00
6	Първо отглеждане на 1, 2 и 3 г.	46 472,00
7	Второ отглеждане на 1, 2 и 3 г.	46 200,00
8	Трето отглеждане на 1 и 2 г.	21 640,00
	ОБЩО:	222 100,00

(4) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** само реално извършеното количество дейности, прието с приемо-предавателен протокол, подписан от лицензирания лесовъд на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и от упълномощено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** длъжностно лице, на обща стойност не по-голяма от офериранията в чл. 2, ал. 1.

(5) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** изплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** цената по ал. 1 по следната банкова сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

Банка: БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА

IBAN: BG17BGUS91601002899500

BIC: BGUSBGSF

(6) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за промени в банковата сметка в срок до 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

III. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 3. Настоящият договор влиза в сила, считано от датата на регистрационния индекс на договора в деловодството на Столична община, като дейностите по него следва да са окончателно завършени до **15.11.2020 г.**

IV. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ

Чл. 4. (1) Преди започване на изпълнението на дейностите, предмет на този договор страните съставят протокол, с който **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** чрез ОП „УОЗГ“ предава, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема обекта. Протоколът се подписва между Директора на ОП „УОЗГ“ и представител на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** - регистриран по реда на чл. 235 от Закона за

горите за планиране и организация на дейностите по залесяване, вписан в публичен регистър в Изпълнителната агенция по горите.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, чрез ОП „УОЗГ“ предава на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** посадъчен материал, стандартизиран, първокачествен, с гарантирано фитосанитарно състояние, придружен от основен сертификат не по-късно от 7 дни след регистрирането на договора в деловодната система на СО. За предаването на посадъчния материал се подписва приемо-предавателен протокол между упълномощени представители на страните.

(3) След изпълнението на дейностите, по почистване на площи за залесяване, подготовка на почвата за залесяване, залесяване на горски култури предмет на този договор, попълване на двегодишните и тригодишните горски култури и съхранение на фиданките, страните подписват протокол за приемане на първи етап от работата, който се утвърждава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от оправомощено от него длъжностно лице.

(4) След изпълнението на дейностите по първо отглеждане на едногодишните, двегодишните и тригодишните горски култури предмет на този договор, страните подписват протокол за приемане на втори етап от работата, който се утвърждава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от оправомощено от него длъжностно лице.

(5) След изпълнението на дейностите по второ отглеждане на едногодишните, двегодишните и тригодишните горски култури предмет на този договор, страните подписват протокол за приемане на трети етап от работата, който се утвърждава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от оправомощено от него длъжностно лице.

(6) След изпълнението на всички дейности по отглеждане на създадените горски култури предмет на този договор и извършването на есенната инвентаризация, но не по-късно от 15.11.2020 г., страните подписват протокол за окончателното приемане на работата, който се утвърждава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от оправомощено от него длъжностно лице. В случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да извърши попълване (презалесяване) съгласно чл. 6, ал. 2, т. 3 от договора, протоколът за окончателното приемане на работата му се съставя след изпълнението на презалесяването. Презалесяването е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(7) Всички приемо-предавателни протоколи за извършени дейности по ал. 3, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 се подписват от представители на страните и се утвърждават от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от оправомощено от него длъжностно лице.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи резултатите от изпълнението на дейностите, предмет на договора, съгласно условията на настоящия договор и приложенията към него;
2. Да получава информация за хода на изпълнението на договора;
3. Да осъществява контрол за изпълнението на възложените работи. При некачествено изпълнение на изискванията, заложи в технологичните планове, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да спре извършването на услугата до отстраняване на нарушението. Отстраняването на нарушението е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осъществява контрол по изпълнението на този договор чрез Директора на ОП „УОЗГ“, който се упълномощава да утвърждава предвидените в него протоколи от името на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Преди започване на изпълнението на дейностите, предмет на този договор, да предаде на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** обекта, чрез подписване на протокол между Директора на ОП „УОЗГ“ и представител на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** - регистриран по реда на чл. 235 от Закона за горите за планиране и организация на дейностите по залесяване, вписан в публичен регистър в Изпълнителната агенция по горите.

2. Чрез ОП „УОЗГ“ да предаде на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** посадъчен материал, стандартизиран, първокачествен, с гарантирано фитосанитарно състояние, придружен от основен сертификат, не по-късно от 7 дни след подписването на договора.

3. Да приеме всички дейности извършени качествено и в срок, предмет на договора, като подписва всички приемо-предавателни протоколи, съставени по реда на Раздел IV, чрез длъжностно лице от ОП „УОЗГ“.

Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да получи цената по чл. 2, ал. 1, при условията и в сроковете на договора и приложенията към него.

2. Преди започване на изпълнението на дейностите, предмет на този договор да приеме обекта от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, чрез подписване на протокол между него и Директора на ОП „УОЗГ“.

3. Да получи от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, чрез ОП „УОЗГ“ посадъчен материал, стандартизиран, първокачествен, с гарантирано фитосанитарно състояние, придружен от основен сертификат не по-късно от 7 дни след подписването на договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да изпълнява дейностите, предмет на договора качествено и в срок, съгласно условията на договора, приложенията към него, действащата нормативна уредба, утвърдените технологични планове, правилата за техническа и противопожарна безопасност и предложения линеен график.

2. Да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** възможност да извършва контрол по изпълнението на дейностите, предмет на договора;

3. Да осигури прихващане на фиданките на създадените горски култури при есенната инвентаризация не по-малко от 80% съгласно чл. 34, ал. 2, т. 1 и 2 и ал. 3 от *Наредба № 2 от 07.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и регистриране, издадена от МЗХГ, обн. ДВ, бр. 16 от 19.02.2013 г.* На създадените култури с прихващане под 80%, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да извърши попълване (презалесяване) до необходимия процент за своя сметка.

4. Да подписва всички приемо-предавателни протоколи, съставени по реда на Раздел IV чрез оправомощено/и от него длъжностно/и лице/а.

5. Да отстранява за своя сметка всички допуснати грешки и недостатъци по време на изпълнение на договора, констатирани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

6. Да уведомява своевременно писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** винаги, когато съществува опасност от забавяне или нарушаване изпълнението на договора.

7. Да спазва изискванията на действащите нормативни документи за техническа безопасност и охрана на труда и носи отговорност при злополука с наети от него работници/служители.

8. Да не предоставя по какъвто и да било начин извършването на възложената работа в обекта, предмет на настоящия договор, на трети лица, освен в случаите, когато в офертата за участие в конкурса е посочил участието на подизпълнител/-и.

(3) В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е предвидил участието на подизпълнител/-и в офертата за участие в конкурса той отговаря за действията на подизпълнителя/-ите като за свои.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 7. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. С изтичане срока на договора.
2. Преди изтичане срока на договора:
 - 2.1. По взаимно съгласие изразено писмено.
 - 2.2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.
3. С изпълнение на дейностите, възложени с настоящия договор, надлежно прието от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по уговорения ред.

(2) Когато в процеса на изпълнение на договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** констатира отклонения на изпълнението от определените с договора технологични и качествени показатели за извършване на дейността, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да отстрани, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може:

1. да поиска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за негова сметка да осъществи изпълнението на заложените в договора технологични и качествени показатели, или
2. да прекрати договора и да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** само реално извършените и приети по съответния ред дейности, като наложи съответните неустойки.

(3) При виновно неизпълнение на договорените задълженията от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и последващото от това прекратяване на договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** задържа гаранцията за изпълнение на договора.

VII. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

Чл. 8. (1) При некачествено изпълнение на дейностите, предмет на договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, същият дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 15% (петнадесет процента) от цената по чл. 2.

(2) При частично изпълнение на дейностите, предмет на договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, същият дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 10% (десет процента) от цената по чл. 2.

(3) Некачественото и/или частичното изпълнение се установява с Констативен протокол, съставен от длъжностни лица от ОП "Управление на общински земи и гори" и се връчва на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** само възложените и приети по реда на настоящия договор и приложенията към него, работи. Изпълнени, но не възложени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** работи не се заплащат, а остават за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 10. При неспазване на срока по чл. 3. по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, същият дължи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет процента) от стойността на договора по чл. 2, за всеки просрочен ден, но не повече от 25% (двадесет и пет процента) от същата стойност, като неустойката се удържа от представената гаранция за изпълнение и/или от стойността на окончателното плащане по договора.

Чл. 11. При забавяне плащанията от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, същият дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** законната лихва за забава.

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 12. (1) При подписване на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя гаранция за изпълнение на задълженията си по него, в размер на **11 105 (единадесет хиляди сто и пет) лева**, представляваща 5% от стойността на договора по чл. 2, ал. 1 без включен ДДС, под формата на:

- депозит на парична сума по следната банкова сметка: IBAN BG 72 SOMB 9130 33 33008301 при „Общинска банка” АД, клон "Врабча", на името на Столична община, дирекция "Финанси".

ИЛИ

- банкова гаранция, в която да е посочено, че тя се освобождава след изрично писмено известие от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Гаранцията трябва да бъде безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или на части в зависимост от претендираното обезщетение. Гаранцията трябва да съдържа задължение на банката гарант, да извърши безусловно плащане, при първо писмено искане от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не е изпълнил някое от задълженията си по договора, в съответствие с определеното в него;

(2) Разходите по откриването на депозита или издаването на банковата гаранция, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, а разходите по евентуалното им усвояване са за сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(3) Гаранцията за изпълнение на договора се усвоява изцяло или частично от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в случай на неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за частта, съответстваща на неизпълнението.

(4) Гаранцията за изпълнение се усвоява в пълен размер при прекратяване на договора при условията на чл. 7, ал. 1, т. 2.2, ал. 2, т. 2 от договора, по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(5) В случай, че гаранцията за изпълнение не покрива стойността на наложените неустойки, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да търси разликата по съдебен ред, както и да търси други обезщетения за претърпени вреди.

(6) Гаранцията за изпълнение се освобождава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в срок до 10 /десет/ работни дни след извършване на плановата инвентаризация съгласно *Наредба № 2 от 07.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и регистриране* и подписването на протокол за окончателното приемане на извършената работа между представители на страните. Протоколът следва да бъде утвърден от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от оправомощено от него лице.

(7) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

(8) Възложителят не дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** лихви върху сумите по гаранцията за изпълнение, за времето, през което тези суми законно са престояли при него.

IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Чл. 13. (1) Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на своите задължения по настоящия договор, ако неизпълнението е възникнало като пряка последица от действието на непреодолима сила: стихийни бедствия, военни действия, блокади, ембарго, земетресения и други обстоятелства с форсмажорен характер. Настъпването на такива обстоятелства се доказва с надлежно оформен документ от компетентен държавен орган и се съставя протокол, подписан по упълномощени представители на страните от договора. Непреодолима сила е и изменения в нормативната уредба, касаещи дейността на която и да е от страните, непозволяващо изпълнение на поетите с договора задължения.

(2) Страната, която се позовава на непреодолима сила трябва в тридневен срок от настъпването на форсмажорното обстоятелство да уведоми насрещната страна. При неизпълнение на това задължение страната не може да се позовава на непреодолима сила.

(3) Страната, която е в забава не може да се позовава на непреодолима сила.

(4) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при полагане на дължимата грижа, то би могло да бъде преодоляно.

X. УСЛОВИЯ ОТНОСНО ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ *

*(*Условията на настоящия раздел се прилагат само ако изпълнителят е декларирал в офертата си, че ще ползва подизпълнител/и)*

Чл. 14. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е посочил в офертата си, че ще ползва подизпълнител/и, той е длъжен да сключи договор със същия/те и да представи копие от него на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в срок до 3 /три/ дни от сключването му.

Чл. 15. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** приема изпълнението на дейност по договора, за която **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и на подизпълнителя/ите.

(2) При приемането на работата **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да представи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

(3) В случай на сключени договори за подизпълнение, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** извършва окончателното плащане по договора, след като получи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** доказателства, че е заплатил на подизпълнителя/ите всички работи, приети по реда на ал. 1. Тази алинея не се прилага в случаите по ал. 2.

Чл. 16. (1) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

(2) Разплащанията по ал. 1 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, който е длъжен да го предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 15-дневен срок от получаването му.

(3) Към искането по ал. 2 изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(4) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да откаже плащане по ал. 1, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

Чл. 17. В случаите на промяна на подизпълнителя **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в срок до 3 дни информацията и документите по чл. 35, ал. 7 и по чл. 18, ал. 1, т. 1-4 от *Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти*. Промяната на подизпълнител се отразява в договора с допълнително споразумение между страните по настоящия договор.

XI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 18. (1) Кореспонденцията между страните свързана с изпълнението на този договор се извършва в писмена форма – по факс или чрез куриер на следните адреси:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: София, ул. „Московска“ № 33, факс: 02/9810653,

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Област София, Столична община, с. Яна, ПК 1805, ул. „Стара планина“ № 28

(2) За всеки спор относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор, се прилага българското законодателство, като страните уреждат отношенията си чрез спора-
зумение. При не постигане на съгласие, спорът се отнася за решаване пред компетентния съд.

Чл. 19. Недействителността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до недействителност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 20. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – два за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.
2. Линеен график на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;
3. Технологични планове.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
КМЕТ НА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/



ИЗПЪЛНИТЕЛ:



ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ НА ОП „УОЗГ“:

/Ст. Скендерова/

ВДК – ЛЕС ЕООД
(наименование на кандидата)

ЦЕ Н О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ВЪЗПРОИЗВОДСТВО – ЗАЛЕСЯВАНЕ ПРЕЗ 2020 г., В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ СОБСТВЕНОСТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СОФИЯ“, В РАЙОНА НА ДЕЙСТВИЕ НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – СОФИЯ, ВКЛЮЧВАЩИ : ПОЧИСТВАНЕ НА ПЛОЩИ ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ, ПОДГОТОВКА НА ПОЧВАТА ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ НА ФИДАНКИ, ЗАЛЕСЯВАНЕ, ПОПЪЛЗАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, НАМИРАЩИ СЕ В ЗЕМЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН: „ОВЧА КУПЕЛ“ – кв. ГОРНА БАНЯ и кв. СУХОДОЛ; „БАНКЯ“ – кв. МИХАЙЛОВО и с. КЛИСУРА; „ПАНЧАРЕВО“ – с. БИСТРИЦА, с. ЖЕЛЕЗНИЦА, с. ЛОЗЕН и с. ДОЛНИ ПАСАРЕЛ; „КРЕМИКОВЦИ“ – гр. БУХОВО и с. ДОЛНИ БОГРОВ; „НОВИ ИСКЪР“ – с. ПОДГУМЕР; „НАДЕЖДА“ – кв. ТРЕБИЧ

Цени за изпълнение на дейностите (обща и по видове дейности), включени в предмета на възлагане за целия срок на договора:

1. Общо: 222 100.00 лева без ДДС.

/словом/ двеста двадесет и две хиляди и сто лева

№	Вид дейност	Цена в лв. без ДДС
1	Почистване на площи	20 098.00
2	Почвоподготовка	51 560.00
3	Садене и съхранение на 1 г.	24 858.00
4	Попълване и съхранение на 2 г.	7 839.00
5	Попълване и съхранение на 3 г.	3 433.00
6	Първо отглеждане на 1, 2 и 3 г.	46 472.00
7	Второ отглеждане на 1, 2 и 3 г.	46 200.00
8	Трето отглеждане на 1 и 2 г.	21 640.00
	ОБЩО:	222 100.00

Забележки:

1. При несъответствие между сбора на сумите, посочени за отделните видове дейности в таблицата и общата сума в т. 1 на ценовото предложение, кандидатът се отстранява от конкурса.
2. Срокът на валидност на нашето ценово предложение е 90 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти и ние ще се считаме обвързани с направените от нас предложения за този срок.

Дата: 13.03.2020 г.

Подпис и печат:

/име, длъжност/
Десислава Стойчева
 Управляващ
 25

ЛИНЕЕН ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ РАБОТНИ ОПЕРАЦИИ

Вид на работата	2020 г.							
	април	май	юни	юли	август	септември	октомври	ноември
Почистване на площи	x	x						
Почвоподготовка	x	x						
Временно съхраняване	x	x						
Залесяване и попълване на две и тригодишни култури	x	x						
Първо отглеждане-1,2, и 3год		x	x					
Второ отглеждане-1,2, и 3год				x	x			
Трето отглеждане-1 и 2 год култури					x	x	x	
Инвентаризация							x	x

Посочените срокове могат да претърпят частични изменения в зависимост от метеорологичните условия.

Дата: 13.03.2020г.

Ръководител:



Приложение № 1
към чл. 3, ал. 1

Утвърдил,

Инж. Т. Тодоров

дата 23.12.2019г.


Собственик Столична община

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ

№1 от декември 2019.г.

Горскостопански план (програма) от 2019 г.

Вид на земята: х горска територия



Отдел, подотдел **263-к** кад. № на имота
68134.4257.2

Местност Средни дел

Обща площ 36 дка

Площ за залесяване 1,0 дка

В т.ч. за пожарища дка

Изложение ЮИ

Надм. височина 800 м

Наклон 19 градуса, основна скала андезит,
почвен тип канел. горска/обикновена/, механичен
състав пясъчливо-глинеста, дълбочина средно
дълбока

Тип месторастене М-II-1 С-2 /32/

Наличен дървостой: състав бб, брз, възраст 45 г.

Жива почвена покривка.....

Други данни за обекта

Залесяване в горски територии по чл. 9: х специални

Цел на залесяване по чл. 10: възстановяване на гори, пострадали от биотични въздействия.

Насока на залесяване по чл. 11: х за възстановяване на гори

МЕРОПРИЯТИЯ

А. Подготвителни работи:

1. Година и срок на сеч 20.12.2019 г

2. Година и краен срок за почистване и освидетелстване на сечището 20.12.2019г

Б. Подготовка на почвата за залесяване:

1. Почистване на площта: начин -ръчно сезон-пролет

2. Обработка на почвата : година 2020г сезон- пролет

Категория на почвата: средна 1,0 дка

а) Вид, начин и дълбочина на подготовката

№	Начин на подготовка (дка)	Дълбочина, (см)	Вид на подготовката (дка)								Без подготовка (дка)
			Пълна	Частична						Всичко	
				Пояси	Тераси	Площадки	Дупки	Друга	Опростена		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ръчно-1	35			1,0						
	Всичко				1,0						

б) Схема на подготовката: 2,00 x 1,00 м

В. Залесяване:

1. Година 2020 сезон-пролет

2. Метод- садене

3. Състав на културата- чиста

Легенда за обозначаване в/у скицата	Дървесен или храстов вид (клон, сорт и др.) и район на произход	Площ за залесяване, дка	Гъстота бр./дка	Необходими фиданки (семена) бр. (кг)	Вид на посадъчния материал	Възможна замяна на дървесния вид			Начин на смесване	Начин на залесяване (цепнатини, дупки и др.)
						Вид	Бр. фиданки (семена - кг)	Гъстота бр./дка		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	цер	1,0	500	500	2/0	здеб	500	500		Цепнат
	КИ-05									
Общо		1,0	500	500	2/0	здеб	500	500		Цепн.

4. Други указания:

Относно: разстояние между редовете-2,00м , разстояние между фиданките 1,00м;

2,00x1,00 брой фиданки в група и брой групи в дка 500

Репродуктивен материал за замяна по вид и район на произход на изходните ГРМ 05-КИ

Възраст и средна височина на посадъчния материал 2г.; семенни;20-25см

Г. Количествена сметка

№	Посадъчен (посевен) материал по вид и възраст, вид работа и работни операции (до срока на провеждане на инвентаризациите)	Мярка	Количество
1	Почистване на площи	дка	1,0
2	Вид почвоподготовка-ръчни тераси	100 лм	5,0
3	Съхраняване на фиданки	100 бр	5,0
4	Залесяване в цепнатини с меч на Колесов	100 бр.	5,0
5	Първо отгъл-ръчно плевене по редове и окопаване-1г	100 лм	5,0
6	Второ отгъл- ръчно плевене по редове и окопаване-1г	100 лм	5,0
7	Трето отгъл-косене на трева със сърп в зал.площи-1г	дка	1,0
8	Съхраняване на фиданки	100 бр	1,5
9	Попълване	100 бр	1,5
10	Първо отгъл- ръчно плевене по редове и окопаване-2г	100 лм	5,0
11	Второ отгъл- ръчно плевене по редове и окопаване-2г	100 лм	5,0
12	Трето отгъл-косене на трева със сърп в зал.площи-2г	дка	1,0
13	Съхраняване на фиданки	100 бр	0,5
14	Попълване	100 бр	0,5
15	Първо отгъл- ръчно плевене по редове и окопаване-3г	100 лм	5,0
16	Второ отгъл- ръчно плевене по редове и окопаване-3г	100 лм	5,0

Изготвил: инж. Й. Кирилова;

№18971/23.02.2012г;16.12.2019г;0884122 469;jovka_kirilova@abv.bg

Проверил :

Приложение № 1

към чл. 3, ал. 1

Утвърдил,

Инж. Т. Тодоров

дата 23.12.2019г.


Собственик Столична община

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ

№2 от декември 2019.г.

Горскостопански план (програма) от 2019 г.

Вид на земята: х горска територия



Отдел, подотдел **263-м** кад. № на имота

68134.4257.3

Местност Средни дел

Обща площ 27дка

Площ за залесяване 10 дка

В т.ч. за пожарища дка

Изложение ЮИ

Надм. височина 800 м

Наклон 18 градуса, основна скала андезит,
почвен тип- канел. горска/обикновена/, механичен
състав: пясъчливо-глинеца, дълбочина: средно
дълбока

Тип месторастене М-II-1 С-2 /32/

Наличен дървостой: състав бб, възраст 45 г.

Жива почвена покривка.....

Други данни за обекта

Залесяване в горски територии по чл. 9: х специални

Цел на залесяване по чл. 10: възстановяване на гори, пострадали от биотични
въздействия.

Насока на залесяване по чл. 11: х за възстановяване на гори

МЕРОПРИЯТИЯ

А. Подготвителни работи:

1. Година и срок на сеч 20.12.2019г

2. Година и краен срок за почистване и освидетелстване на сечището 20.12.2019г

Б. Подготовка на почвата за залесяване:

1. Почистване на площта: начин -ръчно сезон-пролет

2. Обработка на почвата : година 2020г; сезон- пролет

Категория на почвата: средна 10 дка,

а) Вид, начин и дълбочина на подготовката

№	Начин на подготовка (дка)	Дълбочина, (см)	Вид на подготовката (дка)								Без подготовка (дка)
			Пълна	Частична						Всичко	
				Пояси	Тераси	Площадки	Дупки	Друга	Опростена		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ръчно-10	35			10						
	Всичко				10						

б) Схема на подготовката: 2,00 x 1,00 м

- В. Залесяване:
1. Година 2020 сезон-пролет
 2. Метод- садене
 3. Състав на културата- чиста

Легенда за обозначаване в/у скицата	Дървесен или храстов вид (клон, сорт и др.) и район на произход	Площ за залесяване, дка	Гъстота бр./дка	Необходими фиданки (семена) бр. (кг)	Вид на посадъчния материал	Възможна замяна на дървесния вид			Начин на смесване	Начин на залесяване (цепнатини, дупки и др.)
						Вид	Бр. фиданки (семена - кг)	Гъстота бр./дка		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	цер	10,0	500	5000	2/0	здеб	5000	500		Цепнат
	КИ-05									
Общо		10,0	500	5000	2/0	здеб	5000	500		Цепн.

4. Други указания:

Относно: разстояние между редовете-2,00м , разстояние между фиданките 1,00м;
2,00х1,00 брой фиданки в група и брой групи в дка 500

Репродуктивен материал за замяна по вид и район на произход на изходните ГРМ 05-КИ

Възраст и средна височина на посадъчния материал 2г.; семенни;20-25см

Г. Количествена сметка

№	Посадъчен (посевен) материал по вид и възраст, вид работа и работни операции (до срока на провеждане на инвентаризациите)	Мярка	Количество
1	Почистване на площи	дка	10,0
2	Вид почвоподготовка-ръчни тераси	100 лм	50,0
3	Съхраняване на фиданки	100 бр	50,0
4	Залесяване в цепнатини с меч на Колесов	100 бр.	50,0
5	Първо отгъл-ръчно плевене по редове и окопаване-1г	100 лм	50,0
6	Второ отгъл-ръчно плевене по редове и окопаване-1г	100 лм	50,0
7	Трето отгъл-косене на трева със сърп в зал.площи-1г	дка	10,0
8	Съхраняване на фиданки	100 бр	15,0
9	Попълване	100 бр	15,0
10	Първо отгъл-ръчно плевене по редове и окопаване-2г	100 лм	50,0
11	Второ отгъл-ръчно плевене по редове и окопаване-2г	100 лм	50,0
12	Трето отгъл-косене на трева със сърп в зал.площи-2г	дка	10,0
13	Съхраняване на фиданки	100 бр	5,0
14	Попълване	100 бр	5,0
15	Първо отгъл-ръчно плевене по редове и окопаване-3г	100 лм	50,0
16	Второ отгъл-ръчно плевене по редове и окопаване-3г	100 лм	50,0

Изготвил: инж. Й. Кирилова;

№18971/23.02.2012г;16.12.2019г;0884122 469;jovka_kirilova@abv.bg

Проверил :

Приложение № 1
към чл. 3, ал. 1

Утвърдил,

Инж. Т. Тодоров

дата ..23.12.2019г


Собственик Столична община

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ

№3 от декември 2019.г.

Горскостопански план (програма) от 2019 г.

Вид на земята: х горска територия



- В. Залесяване:
1. Година 2020 сезон-прлет
 2. Метод- садене
 3. Състав на културата- чиста

Легенда за обозначаване в/у скицата	Дървесен или храстов вид (клон, сорт и др.) и район на произход	Площ за залесяване, дка	Гъстота бр./дка	Необходими фиданки (семена) бр. (кг)	Вид на посадъчния материал	Възможна замяна на дървесния вид			Начин на смесване	Начин на залесяване (цепнатини, дупки и др.)
						Вид	Бр. фиданки (семена - кг)	Гъстота бр./дка		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	цер	5,0	500	2500	2/0	здеб	2500	500		дупки
	КИ-05									
Общо		5,0	500	2500	2/0	здеб	2500	500		дупки

4. Други указания:

Относно: разстояние между редовете-2,00м , разстояние между фиданките 1,00м;
2,00х1,00 брой фиданки в група и брой групи в дка 500

Репродуктивен материал за замяна по вид и район на произход на изходните ГРМ 05-КИ

Възраст и средна височина на посадъчния материал 2г.; семенни;20-25см

Г. Количествена сметка

№	Посадъчен (посевен) материал по вид и възраст, вид работа и работни операции (до срока на провеждане на инвентаризациите)	Мярка	Количество
1	Почистване на площи	дка	5,0
2	Вид почвоподготовка-дупки	100 бр	25,0
3	Съхраняване на фиданки	100 бр	25,0
4	Залесяване в дупки	100бр.	25,0
5	Първо отгл-ръчно плевене по редове и окопаване-1г	100 бр	25,0
6	Второ отгл- ръчно плевене по редове и окопаване-1г	100 бр	25,0
7	Трето отгл-косене на трева със сърп в зал.площи-1г	дка	5,0
8	Съхраняване на фиданки	100 бр	7.5
9	Попълване	100 бр	7.5
10	Първо отгл- ръчно плевене по редове и окопаване-2г	100 бр	25,0
11	Второ отгл- ръчно плевене по редове и окопаване-2г	100 бр	25,0
12	Трето отгл-косене на трева със сърп в зал.площи-2г	дка	5,0
13	Съхраняване на фиданки	100 бр	2.5
14	Попълване	100 бр	2.5
15	Първо отгл- ръчно плевене по редове и окопаване-3г	100 бр	25,0
16	Второ отгл- ръчно плевене по редове и окопаване-3г	100 бр	25,0

Изготвил: инж. Й. Кирилова;

№18971/23.02.2012г;16.12.2019г;0884122469;jovka_kirilova@abv.bg

Проверил :

Приложение № 1

към чл. 3, ал. 1

Утвърдил,

Инж. П. Тодоров

дата 23.12.2019г


Собственик Столична община

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ

№4 от декември 2019.г.

Горскостопански план (програма) от 2019 г.

Вид на земята: х селскостопанска територия



Отдел, подотдел 243-ф кад. № на имота
02659.2279.117

Местност Шопур

Обща площ 22 дка

Площ за залесяване 5 дка

В т.ч. за пожарища дка

Изложение СЗ

Надм. височина 850 м

Наклон 15 градуса, андезит,

- канел. горска/обикновена/, песъчливо-глинеца, средно дълбока

Тип месторастене М-II-1 С-2 /30/

Наличен дървостой: състав бб,брз, възраст 45

Жива почвена

покривка.....

Залесяване в горски територии по чл. 9: х специални

Цел на залесяване по чл. 10: възстановяване на гори, пострадали от биотични въздействия.

Насока на залесяване по чл. 11: х за възстановяване на гори

МЕРОПРИЯТИЯ

А. Подготвителни работи:

1. Година и срок на сеч 20.12.2019г

2. Година и краен срок за почистване и освидетелстване на сечището 20.12.2019г

Б. Подготовка на почвата за залесяване:

1. Почистване на площта: начин -ръчно сезон-пролет

2. Обработка на почвата : година 2020г; сезон- пролет

Категория на почвата: средна 5 дка,

а) Вид, начин и дълбочина на подготовката

№	Начин на подготовка (дка)	Дълбочина, (см)	Вид на подготовката (дка)							Всичко	Без подготовка (дка)
			Пълна	Частична							
				Пояси	Тераси	Площадки	Дупки	Друга	Опростена		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ръчно-5	35			5						
	Всичко				5						


б) Схема на подготовката: 2,00 x 1,00 м

В. Залесяване:

1. Година 2020 сезон-прлет

2. Метод- садене

3. Състав на културата- чиста

Легенда за обозначаване в/у скицата	Дървесен или храстов вид (клон, сорт и др.) и район на произход	Площ за залесяване, дка	Гъстота бр./дка	Необходими фиданки (семена) бр. (кг)	Вид на посадъчния материал	Възможна замяна на дървесния вид			Начин на смесване	Начин на залесяване (цепнатини, дупки и др.)
						Вид	Бр. фиданки (семена - кг)	Гъстота бр./дка		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	цер	5,0	500	2500	2/0	здб	2500	500		Цепнат
	КИ-05									
Общо		5,0	500	2500	2/0	здб	2500	500		Цепн.

4. Други указания:

Относно: разстояние между редовете-2,00м , разстояние между фиданките 1,00м;

2,00x1,00 брой фиданки в група и брой групи в дка 500

Репродуктивен материал за замяна по вид и район на произход на изходните ГРМ 05-КИ

Възраст и средна височина на посадъчния материал 2г.; семенни;20-25см

Г. Количествена сметка

№	Посадъчен (посевен) материал по вид и възраст, вид работа и работни операции (до срока на провеждане на инвентаризациите)	Мярка	Количество
1	Почистване на площи	дка	2.5
2	Вид почвоподготовка-ръчни тераси	100 лм	25,0
3	Съхраняване на фиданки	100 бр	25,0
4	Залесяване в цепнатини с меч на Колесов	100бр.	25,0
5	Първо отгл-ръчно плевене по редове и окопаване-1г	100 лм	25,0
6	Второ отгл- ръчно плевене по редове и окопаване-1г	100 лм	25,0
7	Трето отгл-косене на трева със сърп в зал.площи-1г	дка	5,0
8	Съхраняване на фиданки	100 бр	7.5
9	Попълване	100 бр	7.5
10	Първо отгл- ръчно плевене по редове и окопаване-2г	100 лм	25,0
11	Второ отгл- ръчно плевене по редове и окопаване-2г	100 лм	25,0
12	Трето отгл-косене на трева със сърп в зал.площи-2г	дка	5,0
13	Съхраняване на фиданки	100 бр	2.5
14	Попълване	100 бр	2.5
15	Първо отгл- ръчно плевене по редове и окопаване-3г	100 лм	25,0
16	Второ отгл- ръчно плевене по редове и окопаване-3г	100 лм	25,0

Изготвил: инж. Й. Кирилова;

№18971/23.02.2012г;16.12.2019г;0884122 469;jovka_kirilova@abv.bg

Проверил :

Приложение № 1
към ял. 3, ал. 1

Утвърдил,

Инж. Г. Годоров

дата 23.12.2019г


Собственик Столична община

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ

№ 5 от декември 2019.г.

Горскостопански план (програма) от 2019 г.

Вид на земята: х селскостопанска територия



Отдел, подотдел 238-а кад. № на имота
37280.2147.50

Местност Криво падине

Обща площ 3,0 дка

Площ за залесяване 3 дка

В т.ч. за пожарища дка

Изложение СЗ

Надм. височина 950 м

Наклон 14 градуса, мергел,

- кафява горска/насит./ глинесто-песъчлива,
средно дълбока

Тип местораствене М-II-1 С-2 /30/

Наличен дървостой: състав бб, възраст 45

Жива почвена

покривка.....

Залесяване в горски територии по чл. 9: х специални

Цел на залесяване по чл. 10: възстановяване на гори, пострадали от биотични
въздействия.

Насока на залесяване по чл. 11: х за възстановяване на гори

МЕРОПРИЯТИЯ

А. Подготвителни работи:

1. Година и срок на сеч 20.12.2019г

2. Година и краен срок за почистване и освидетелстване на сечището 20.12.2019г

Б. Подготовка на почвата за залесяване:

1. Почистване на площта: начин -ръчно сезон-пролет

2. Обработка на почвата : година 2020г; сезон- пролет

Категория на почвата: средна 3 дка,

а) Вид, начин и дълбочина на подготовката

№	Начин на подготовка (дка)	Дълбочина, (см)	Вид на подготовката (дка)							Всичко	Без подготовка (дка)
			Пълна	Частична							
				Пояси	Тераси	Площадки	Дупки	Друга	Опростена		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ръчно-3	35			3						
	Всичко				3						

б) Схема на подготовката: 2,00 x 1,00 м

- В. Залесяване:
1. Година 2020 сезон-прлет
 2. Метод- садене
 3. Състав на културата- чиста

Легенда за обозначаване в/у скицата	Дървесен или храстов вид (клон, сорт и др.) и район на произход	Площ за залесяване, дка	Гъстота бр./дка	Необходими фиданки (семена) бр. (кг)	Вид на посадъчния материал	Възможна замяна на дървесния вид			Начин на смесване	Начин на залесяване (цепнатини, дупки и др.)
						Вид	Бр. фиданки (семена - кг)	Гъстота бр./дка		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	цер	3,0	500	1500	2/0	зdB	1500	500		Цепнат
	КИ-05									
Общо		3,0	500	1500	2/0	зdB	1500	500		Цепн.

4. Други указания:

Относно: разстояние между редовете-2,00м , разстояние между фиданките 1,00м;
2,00x1,00 брой фиданки в група и брой групи в дка 500

Репродуктивен материал за замяна по вид и район на произход на изходните ГРМ 05-КИ

Възраст и средна височина на посадъчния материал 2г.; семенни;20-25см

Г. Количествена сметка

№	Посадъчен (посевен) материал по вид и възраст, вид работа и работни операции (до срока на провеждане на инвентаризациите)	Мярка	Количество
1	Почистване на площи	дка	1,5
2	Вид почвоподготовка-ръчни тераси	100 лм	15,0
3	Съхраняване на фиданки	100 бр	15,0
4	Залесяване в цепнатини с меч на Колесов	100бр.	15,0
5	Първо отгл-ръчно плевене по редове и окопаване-1г	100 лм	15,0
6	Второ отгл- ръчно плевене по редове и окопаване-1г	100 лм	15,0
7	Трето отгл-косене на трева със сърп в зал.площи-1г	дка	3,0
8	Съхраняване на фиданки	100 бр	4,5
9	Попълване	100 бр	4,5
10	Първо отгл- ръчно плевене по редове и окопаване-2г	100 лм	15,0
11	Второ отгл- ръчно плевене по редове и окопаване-2г	100 лм	15,0
12	Трето отгл-косене на трева със сърп в зал.площи-2г	дка	3,0
13	Съхраняване на фиданки	100 бр	1,5
14	Попълване	100 бр	1,5
15	Първо отгл- ръчно плевене по редове и окопаване-3г	100 лм	15,0
16	Второ отгл- ръчно плевене по редове и окопаване-3г	100 лм	15,0

Изготвил: инж. Й. Кирилова;

№18971/23.02.2012г;16.12.2019г;0884122 469;jovka_kirilova@abv.bg

Приложение № 1
към чл. 3, ал. 1

Утвърдил,

Инж. Г. Тодоров

дата ... 23.12.2019г


Собственик Столична община

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ

№ 6 от декември 2019 г.

Горскостопански план (програма) от 2019 г.

Вид на земята: х селскостопанска територия



Отдел, подотдел 511-е кад. № на имота

44063.6211.3574; 3572; 3573

Местност Порой

Обща площ 40,0 дка

Площ за залесяване 3 дка

В т.ч. за пожарища дка

Изложение С

Надм. височина 650 м

Наклон 18 градуса, конгломерати,

- сanelена горска/обикн./ пясъчливо-глинеца, средно дълбока

Тип месторастене М-II-1 С-2 /32/

Наличен дървостой: състав бб, чдб, брз, ак
възраст 30

Други данни за обекта

Залесяване в горски територии по чл. 9: х специални

Цел на залесяване по чл. 10: възстановяване на гори, пострадали от биотични въздействия.

Насока на залесяване по чл. 11: х за възстановяване на гори
МЕРОПРИЯТИЯ

А. Подготвителни работи:

1. Година и срок на сеч 20.12.2019г

2. Година и краен срок за почистване и освидетелстване на сечището 20.12.2019г

Б. Подготовка на почвата за залесяване:

1. Почистване на площта: начин - ръчно сезон-пролет

2. Обработка на почвата : година 2020г; сезон- пролет

Категория на почвата: средна 3 дка,

а) Вид, начин и дълбочина на подготовката

№	Начин на подготовка (дка)	Дълбочина, (см)	Вид на подготовката (дка)							Всичко	Без подготовка (дка)
			Пълна	Частична							
				Пояси	Тераси	Площадки	Дупки	Друга	Опростена		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ръчно-3	35			3						
	Всичко				3						

б) Схема на подготовката: 2,00 x 1,00 м

В. Залесяване:

1. Година 2020 сезон-прлет

2. Метод- садене

3. Състав на културата- чиста

Легенда за обозначаване в/у скицата	Дървесен или храстов вид (клон, сорт и др.) и район на произход	Площ за залесяване, дка	Гъстота бр./дка	Необходими фиданки (семена) бр. (кг)	Вид на посадъчния материал	Възможна замяна на дървесния вид			Начин на смесване	Начин на залесяване (цепнатини, дупки и др.)
						Вид	Бр. фиданки (семена - кг)	Гъстота бр./дка		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	цер	3,0	500	1500	2/0	зdB	1500	500		Цепнат
	КИ-05									
Общо		3,0	500	1500	2/0	зdB	1500	500		Цепн.

4. Други указания:

Относно: разстояние между редовете-2,00м , разстояние между фиданките 1,00м;
2,00x1,00 брой фиданки в група и брой групи в дка 500

Репродуктивен материал за замяна по вид и район на произход на изходните ГРМ 05-КИ

Възраст и средна височина на посадъчния материал 2г.; семенни;20-25см

Г. Количествена сметка

№	Посадъчен (посевен) материал по вид и възраст, вид работа и работни операции (до срока на провеждане на инвентаризациите)	Мярка	Количество
1	Почистване на площи	дка	1,5
2	Вид почвоподготовка-ръчни тераси	100 лм	15,0
3	Съхраняване на фиданки	100 бр	15,0
4	Залесяване в цепнатини с меч на Колесов	100бр.	15,0
5	Първо отгъл-ръчно плевене по редове и окопаване-1г	100 лм	15,0
6	Второ отгъл-ръчно плевене по редове и окопаване-1г	100 лм	15,0
7	Трето отгъл-косене на трева със сърп в зал.площи-1г	дка	3,0
8	Съхраняване на фиданки	100 бр	4,5
9	Попълване	100 бр	4,5
10	Първо отгъл-ръчно плевене по редове и окопаване-2г	100 лм	15,0
11	Второ отгъл-ръчно плевене по редове и окопаване-2г	100 лм	15,0
12	Трето отгъл-косене на трева със сърп в зал.площи-2г	дка	3,0
13	Съхраняване на фиданки	100 бр	1,5
14	Попълване	100 бр	1,5
15	Първо отгъл-ръчно плевене по редове и окопаване-3г	100 лм	15,0
16	Второ отгъл-ръчно плевене по редове и окопаване-3г	100 лм	15,0

Изготвил: инж. Й. Кирилова;

№18971/23.02.2012г;16.12.2019г;0884122 469;jovka_kirilova@abv.bg

Приложение № 1

към чл. 3, ал. 1

Утвърдил,

Инж. С. Ходоров

дата 23.12.2019г


Собственик Столична община

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ

№ 7 от декември 2019.г.

Горскостопански план (програма) от 2019 г.

Вид на земята: х селскостопанска територия



Отдел, подотдел 511-в кад. № на имота

44063.6211. 3573

Местност- Умни дол

Обща площ 9,0 дка

Площ за залесяване 2 дка

В т.ч. за пожарища дка

Изложение С

Надм. височина 650 м

Наклон 16 градуса, конгломерати,

- канелена горска/обикн./ пясъчливо-глинеста, средно дълбока

Тип месторастене М-II-1 С-2 /32/

Наличен дървостой: състав бб,чб, брз възраст 30

Други данни за обекта

Залесяване в горски територии по чл. 9: х специални

Цел на залесяване по чл. 10: възстановяване на гори, пострадали от биотични въздействия.

Насока на залесяване по чл. 11: х за възстановяване на гори

МЕРОПРИЯТИЯ

А. Подготвителни работи:

1. Година и срок на сеч 20.12.2019г

2. Година и краен срок за почистване и освидетелстване на сечището 20.12.2019г

Б. Подготовка на почвата за залесяване:

1. Почистване на площта: начин -ръчно сезон-пролет

2. Обработка на почвата : година 2020г; сезон- пролет

Категория на почвата: средна 2 дка,

а) Вид, начин и дълбочина на подготовката

№	Начин на подготовка (дка)	Дълбочина, (см)	Вид на подготовката (дка)							Всичко	Без подготовка (дка)
			Пълна	Частична							
				Пояси	Тераси	Площадки	Дупки	Друга	Опростена		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ръчно-2	35			2						
	Всичко				2						

б) Схема на подготовката: 2,00 x 1,00 м

- В. Залесяване:
1. Година 2020 сезон-прлет
 2. Метод- садене
 3. Състав на културата- чиста

Легенда за обозначаване в/у скицата	Дървесен или храстов вид (клон, сорт и др.) и район на произход	Площ за залесяване, дка	Гъстота бр./дка	Необходими фиданки (семена) бр. (кг)	Вид на посадъчния материал	Възможна замяна на дървесния вид			Начин на смесване	Начин на залесяване (цепнатини, дупки и др.)
						Вид	Бр. фиданки (семена - кг)	Гъстота бр./дка		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
////	цер	2,0	500	1000	2/0	зdB	1000	500		Цепнат
	КИ-05									
Общо		2,0	500	1000	2/0	зdB	1000	500		Цепн.

4. Други указания:

Относно: разстояние между редовете-2,00м , разстояние между фиданките 1,00м;
2,00х1,00 брой фиданки в група и брой групи в дка 500

Репродуктивен материал за замяна по вид и район на произход на изходните ГРМ 05-КИ

Възраст и средна височина на посадъчния материал 2г.; семенни;20-25см

Г. Количествена сметка

№	Посадъчен (посевен) материал по вид и възраст, вид работа и работни операции (до срока на провеждане на инвентаризациите)	Мярка	Количество
1	Почистване на площи	дка	1,0
2	Вид почвоподготовка-ръчни тераси	100 лм	10,0
3	Съхраняване на фиданки	100 бр	10,0
4	Залесяване в цепнатини с меч на Колесов	100бр.	10,0
5	Първо отгъл-ръчно плевене по редове и окопаване-1г	100 лм	10,0
6	Второ отгъл- ръчно плевене по редове и окопаване-1г	100 лм	10,0
7	Трето отгъл-косене на трева със сърп в зал.площи-1г	дка	2,0
8	Съхраняване на фиданки	100 бр	3,0
9	Попълване	100 бр	3,0
10	Първо отгъл- ръчно плевене по редове и окопаване-2г	100 лм	10,0
11	Второ отгъл- ръчно плевене по редове и окопаване-2г	100 лм	10,0
12	Трето отгъл-косене на трева със сърп в зал.площи-2г	дка	2,0
13	Съхраняване на фиданки	100 бр	1,0
14	Попълване	100 бр	1,0
15	Първо отгъл- ръчно плевене по редове и окопаване-3г	100 лм	10,0
16	Второ отгъл- ръчно плевене по редове и окопаване-3г	100 лм	10,0

Изготвил: инж. Й. Кирилова;

№18971/23.02.2012г;16.12.2019г;0884122469;jovka_kirilova@abv.bg

Приложение № 1

към чл. 3, ал. 1

Утвърдил,

Инж. Т. Тодоров

дата ...23.12.2019г.


Собственик Столична община

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ

№ 8 от декември 2019 г.

Горскостопански план (програма) от 2019 г.

Вид на земята: х селскостопанска територия



Отдел, подотдел 517-к кад. № на имота

44063.6235. 3548

Местност Чоланица

Обща площ 74,0 дка

Площ за залесяване 4 дка

В т.ч. за пожарища дка

Изложение С

Надм. височина 750 м

Наклон 15 градуса, конгломерати,

- канелена горска/обикн./ пясъчливо-глинеста, средно дълбока

Тип месторастене М-II-1 С-2 /32/

Наличен дървостой: състав бб, , брз възраст 45

Други данни за обекта

.....

Залесяване в горски територии по чл. 9: х специални

Цел на залесяване по чл. 10: възстановяване на гори, пострадали от биотични въздействия.

Насока на залесяване по чл. 11: х за възстановяване на гори

МЕРОПРИЯТИЯ

А. Подготвителни работи:

1. Година и срок на сеч 20.12.2019г

2. Година и краен срок за почистване и освидетелстване на сечището 20.12.2019г

Б. Подготовка на почвата за залесяване:

1. Почистване на площта: начин -ръчно сезон-пролет

2. Обработка на почвата : година 2020г; сезон- пролет

Категория на почвата: средна 4 дка,

а) Вид, начин и дълбочина на подготовката

№	Начин на подготовка (дка)	Дълбочина, (см)	Вид на подготовката (дка)								Без подготовка (дка)
			Пълна	Частична						Всичко	
				Пояси	Тераси	Площадки	Дупки	Друга	Опростена		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ръчно-4	35			4						
	Всичко				4						

б) Схема на подготовката: 2,00 x 1,00 м

В. Залесяване:

1. Година 2020 сезон-прлет

2. Метод- садене

3. Състав на културата- чиста

Легенда за обозначаване в/у скицата	Дървесен или храстов вид (клон, вариетет и др.) и район на произход	Площ за залесява не, дка	Гъстота бр./дка	Необходими фиданки (семена) бр. (кг)	Вид на поса- дъчния мате- риал	Възможна замяна на дървесния вид			Начин на смес- ване	Начин на зале- сяване (цепна- тини, дупки и др.)
						Вид	Бр. фидан ки (семен а - кг)	Гъсто та бр./д ка		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	цер	4,0	500	2000	2/0	здб	2000	500		Цепнат
	КИ-05									
Общо		4,0	500	2000	2/0	здб	2000	500		Цепн.

4. Други указания:

Относно: разстояние между редовете-2,00м , разстояние между фиданките 1,00м;

2,00x1,00 брой фиданки в група и брой групи в дка 500

Репродуктивен материал за замяна по вид и район на произход на изходните ГРМ 05-КИ

Възраст и средна височина на посадъчния материал 2г.; семенни;20-25см

Г. Количествена сметка

№	Посадъчен (посевен) материал по вид и възраст, вид работа и работни операции (до срока на провеждане на инвентаризациите)	Мярка	Количество
1	Почистване на площи	дка	2,0
2	Вид почвоподготовка-ръчни тераси	100 лм	20,0
3	Съхраняване на фиданки	100 бр	20,0
4	Залесяване в цепнатини с меч на Колесов	100бр.	20,0
5	Първо отгл-ръчно плевене по редове и окопаване-1г	100 лм	20,0
6	Второ отгл- ръчно плевене по редове и окопаване-1г	100 лм	20,0
7	Трето отгл-косене на трева със сърп в зал.площи-1г	дка	4,0
8	Съхраняване на фиданки	100 бр	6,0
9	Попълване	100 бр	6,0
10	Първо отгл- ръчно плевене по редове и окопаване-2г	100 лм	20,0
11	Второ отгл- ръчно плевене по редове и окопаване-2г	100 лм	20,0
12	Трето отгл-косене на трева със сърп в зал.площи-2г	дка	4,0
13	Съхраняване на фиданки	100 бр	2,0
14	Попълване	100 бр	2,0
15	Първо отгл- ръчно плевене по редове и окопаване-3г	100 лм	20,0
16	Второ отгл- ръчно плевене по редове и окопаване-3г	100 лм	20,0

Изготвил: инж. Й. Кирилова;

№18971/23.02.2012г;16.12.2019г;0884122 469;jovka_kirilova@abv.bg

Приложение № 1
към чл. 3, ал. 1

Утвърдил,

Инж. Т. Габаров

дата ...23.12.2019г.


Собственик Столична община

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ

№ 9 от декември 2019 г.

Горскостопански план (програма) от 2019 г.

Вид на земята: х селскостопанска територия



Отдел, подотдел **518-г** кад. № на имота

44063.6235. 3548

Местност Чоланица

Обща площ 13,0 дка

Площ за залесяване 4 дка

В т.ч. за пожарища дка

Изложение СЗ

Надм. височина 750 м

Наклон 15 градуса, конгломерати,

- кафява горска/насит./ глинесто-песъчлива,
средно дълбока

Тип месторастение М-II-1 С-2 /30/

Наличен дървостой: състав бб, , брз възраст 45

Други данни за обекта

.....

Залесяване в горски територии по чл. 9: х специални

Цел на залесяване по чл. 10: възстановяване на гори, пострадали от биотични въздействия.

Насока на залесяване по чл. 11: х за възстановяване на гори

МЕРОПРИЯТИЯ

А. Подготвителни работи:

1. Година и срок на сеч 20.12.2019г

2. Година и краен срок за почистване и освидетелстване на сечището 20.12.2019г

Б. Подготовка на почвата за залесяване:

1. Почистване на площта: начин -ръчно сезон-пролет

2. Обработка на почвата : година 2020г; сезон- пролет

Категория на почвата: средна 4 дка,

а) Вид, начин и дълбочина на подготовката

№	Начин на подготовка (дка)	Дълбочина, (см)	Вид на подготовката (дка)							Всичко	Без подготовка (дка)
			Пъл-на	Частична							
				Пояси	Тера-си	Пло-щадки	Дуп-ки	Друга	Опро-стена		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ръчно-4	35			4						
	Всичко				4						

б) Схема на подготовката: 2,00 x 1,00 м

В. Залесяване:

1. Година 2020 сезон-прлет

2. Метод- садене

3. Състав на културата- чиста

Легенда за обозна- чаване в/у скицата	Дървесен или храстов вид (клон, вариетет и др.) и район на произход	Площ за залесява- не, дка	Гъстота бр./дка	Необходими фиданки (семена) бр. (кг)	Вид на поса- дъчния мате- риал	Възможна замяна на дървесния вид			Начин на смес- ване	Начин на зале- сяване (цепна- тини, дупки и др.)
						Вид	Бр. фидан- ки (семен- а - кг)	Гъсто- та бр./д- ка		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	цер	4,0	500	2000	2/0	здб	2000	500		Цепнат
	КИ-05									
Общо		4,0	500	2000	2/0	здб	2000	500		Цепн.

4. Други указания:

Относно: разстояние между редовете-2,00м , разстояние между фиданките 1,00м;

2,00x1,00 брой фиданки в група и брой групи в дка 500

Репродуктивен материал за замяна по вид и район на произход на изходните ГРМ 05-КИ

Възраст и средна височина на посадъчния материал 2г.; семенни;20-25см

Г. Количествена сметка

№	Посадъчен (посевен) материал по вид и възраст, вид работа и работни операции (до срока на провеждане на инвентаризациите)	Мярка	Количество
1	Почистване на площи	дка	2,0
2	Вид почвоподготовка-ръчни тераси	100 лм	20,0
3	Съхраняване на фиданки	100 бр	20,0
4	Залесяване в цепнатини с меч на Колесов	100бр.	20,0
5	Първо отгл-ръчно плевене по редове и окопаване-1г	100 лм	20,0
6	Второ отгл- ръчно плевене по редове и окопаване-1г	100 лм	20,0
7	Трето отгл-косене на трева със сърп в зал.площи-1г	дка	4,0
8	Съхраняване на фиданки	100 бр	6,0
9	Попълване	100 бр	6,0
10	Първо отгл- ръчно плевене по редове и окопаване-2г	100 лм	20,0
11	Второ отгл- ръчно плевене по редове и окопаване-2г	100 лм	20,0
12	Трето отгл-косене на трева със сърп в зал.площи-2г	дка	4,0
13	Съхраняване на фиданки	100 бр	2,0
14	Попълване	100 бр	2,0
15	Първо отгл- ръчно плевене по редове и окопаване-3г	100 лм	20,0
16	Второ отгл- ръчно плевене по редове и окопаване-3г	100 лм	20,0

Изготвил: инж. Й. Кирилова;

№18971/23.02.2012г;16.12.2019г;0884122/469;jovka_kirilova@abv.bg

Приложение № 1
към чл. 8, ал. 1

Утвърдил,

Инж. Р. Годиоров

дата ...23.12.2019г.


Собственик Столична община

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ

№ 10 от декември 2019 г.

Горскостопански план (програма) от 2019 г.

Вид на земята: х горскостопанска територия



Отдел, подотдел 647-х1 кад. № на имота

29150.7110.1100

Местност Лесков дол

Обща площ 52,0 дка

Площ за залесяване 9 дка

В т.ч. за пожарища дка

Изложение ЮЗ

Надм. височина 1100 м

Наклон 21 градуса, гранит,

- кафява горска/ненасит./ глинесто-песъчлива,
средно дълбока

Тип месторастене М-II-2 С-2 /36/

Наличен дървостой: състав бб, , см възраст 50

Други данни за обекта

.....

Залесяване в горски територии по чл. 9: х специални

Цел на залесяване по чл. 10: възстановяване на гори, пострадали от биотични въздействия.

Насока на залесяване по чл. 11: х за възстановяване на гори

МЕРОПРИЯТИЯ

А. Подготвителни работи:

1. Година и срок на сеч 20.12.2019г

2. Година и краен срок за почистване и освидетелстване на сечището 20.12.2019г

Б. Подготовка на почвата за залесяване:

1. Почистване на площта: начин -ръчно сезон-пролет

2. Обработка на почвата : година 2020г; сезон- пролет

Категория на почвата: средна 9 дка,

а) Вид, начин и дълбочина на подготовката

№	Начин на подготовка (дка)	Дълбочина, (см)	Вид на подготовката (дка)							Без подготовка (дка)	
			Пълна	Частична					Всичко		
				Пояси	Тераси	Площадки	Дупки	Друга			Опростена
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ръчно-9	35			9						
	Всичко				9						

б) Схема на подготовката: 2,00 x 1,00 м

В. Залесяване:

1. Година 2020 сезон-прлет

2. Метод- садене

3. Състав на културата- чиста

Легенда за обозначаване в/у скицата	Дървесен или храстов вид (клон, сорт и др.) и район на произход	Площ за залесяване, дка	Гъстота бр./дка	Необходими фиданки (семена) бр. (кг)	Вид на посадъчния материал	Възможна замяна на дървесния вид			Начин на смесване	Начин на залесяване (цепнатини, дупки и др.)
						Вид	Бр. фиданки (семена - кг)	Гъстота бр./дка		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	цер	9,0	500	4500	2/0	зdB	4500	500		Цепнат
	КИ-05									
Общо		9,0	500	4500	2/0	зdB	4500	500		Цепн.

4. Други указания:

Относно: разстояние между редовете-2,00м , разстояние между фиданките 1,00м;
2,00х1,00 брой фиданки в група и брой групи в дка 500

Репродуктивен материал за замяна по вид и район на произход на изходните ГРМ 05-КИ

Възраст и средна височина на посадъчния материал 2г.; семенни;20-25см

Г. Количествена сметка

№	Посадъчен (посевен) материал по вид и възраст, вид работа и работни операции (до срока на провеждане на инвентаризациите)	Мярка	Количество
1	Почистване на площи	дка	9,0
2	Вид почвоподготовка-ръчни тераси	100 лм	45,0
3	Съхраняване на фиданки	100 бр	45,0
4	Залесяване в цепнатини с меч на Колесов	100бр.	45,0
5	Първо отгл-ръчно плевене по редове и окопаване-1г	100 лм	45,0
6	Второ отгл- ръчно плевене по редове и окопаване-1г	100 лм	45,0
7	Трето отгл-косене на трева със сърп в зал.площи-1г	дка	9,0
8	Съхраняване на фиданки	100 бр	13,5
9	Попълване	100 бр	13,5
10	Първо отгл- ръчно плевене по редове и окопаване-2г	100 лм	45,0
11	Второ отгл- ръчно плевене по редове и окопаване-2г	100 лм	45,0
12	Трето отгл-косене на трева със сърп в зал.площи-2г	дка	9,0
13	Съхраняване на фиданки	100 бр	4,5
14	Попълване	100 бр	4,5
15	Първо отгл- ръчно плевене по редове и окопаване-3г	100 лм	45,0
16	Второ отгл- ръчно плевене по редове и окопаване-3г	100 лм	45,0

Изготвил: инж. Й. Кирилова;

№18971/23.02.2012г;16.12.2019г;0884122 469;jovka_kirilova@abv.bg

Приложение № 1
към чл. 3, ал. 1

Утвърдил,

Инж. Т. Годеров

дата ..23.12.2019г


Собственик Столична община

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ

№ 11 от декември 2019 г.

Горскостопански план (програма) от 2019 г.

Вид на земята: х горскостопанска територия



Отдел, подотдел 648-с2 кад. № на имота

29150.7110.1100

Местност Лесков дол

Обща площ 24,0 дка

Площ за залесяване 4 дка

В т.ч. за пожарища дка

Изложение Ю

Надм. височина 1100 м

Наклон 14 градуса, гранит,

- кафява горска/ненасит./ глинесто-песъчлива,
средно дълбока

Тип местораствене М-II-2 С-2 /36/

Наличен дървостой: състав бб,брз , възраст 45

Други данни за обекта

.....

Залесяване в горски територии по чл. 9: х специални

Цел на залесяване по чл. 10: възстановяване на гори, пострадали от биотични въздействия.

Насока на залесяване по чл. 11: х за възстановяване на гори

МЕРОПРИЯТИЯ

А. Подготвителни работи:

1. Година и срок на сеч 20.12.2019г

2. Година и краен срок за почистване и освидетелстване на сечището 20.12.2019г

Б. Подготовка на почвата за залесяване:

1. Почистване на площта: начин -ръчно сезон-пролет

2. Обработка на почвата : година 2020г; сезон- пролет

Категория на почвата: средна 4 дка,

а) Вид, начин и дълбочина на подготовката

№	Начин на подготовка (дка)	Дълбочина, (см)	Вид на подготовката (дка)							Всичко	Без подготовка (дка)
			Пълна	Частична							
				Пояси	Тераси	Площадки	Дупки	Друга	Опростена		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ръчно-4	35			4						
	Всичко				4						

б) Схема на подготовката: 2,00 x 1,00 м

В. Залесяване:

1. Година 2020 сезон-прлет

2. Метод- садене

3. Състав на културата- чиста

Легенда за обозна- чаване в/у скицата	Дървесен или храстов вид (клон, вариетет и др.) и район на произход	Площ за залесява- не, дка	Гъстота бр./дка	Необходими фиданки (семена) бр. (кг)	Вид на поса- дъчния мате- риал	Възможна замяна на дървесния вид			Начин на смес- ване	Начин на зале- сяване (цепна- тини, дупки и др.)
						Вид	Бр. фидан- ки (семен- а - кг)	Гъсто- та бр./д- ка		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	цер	4,0	500	2000	2/0	здб	2000	500		Цепнат
	КИ-05									
Общо		4,0	500	2000	2/0	здб	2000	500		Цепн.

4. Други указания:

Относно: разстояние между редовете-2,00м , разстояние между фиданките 1,00м;

2,00x1,00 брой фиданки в група и брой групи в дка 500

Репродуктивен материал за замяна по вид и район на произход на изходните ГРМ 05-КИ

Възраст и средна височина на посадъчния материал 2г.; семенни;20-25см

Г. Количествена сметка

№	Посадъчен (посевен) материал по вид и възраст, вид работа и работни операции (до срока на провеждане на инвентаризациите)	Мярка	Количество
1	Почистване на площи	дка	4,0
2	Вид почвоподготовка-ръчни тераси	100 лм	20,0
3	Съхраняване на фиданки	100 бр	20,0
4	Залесяване в цепнатини с меч на Колесов	100бр.	20,0
5	Първо отгл-ръчно плевене по редове и окопаване-1г	100 лм	20,0
6	Второ отгл- ръчно плевене по редове и окопаване-1г	100 лм	20,0
7	Трето отгл-косене на трева със сърп в зал.площи-1г	дка	4,0
8	Съхраняване на фиданки	100 бр	6,0
9	Попълване	100 бр	6,0
10	Първо отгл- ръчно плевене по редове и окопаване-2г	100 лм	20,0
11	Второ отгл- ръчно плевене по редове и окопаване-2г	100 лм	20,0
12	Трето отгл-косене на трева със сърп в зал.площи-2г	дка	4,0
13	Съхраняване на фиданки	100 бр	2,0
14	Попълване	100 бр	2,0
15	Първо отгл- ръчно плевене по редове и окопаване-3г	100 лм	20,0
16	Второ отгл- ръчно плевене по редове и окопаване-3г	100 лм	20,0

Изготвил: инж. Й. Кирилова;

№18971/23.02.2012г;16.12.2019г;0884122 469;jovka_kirilova@abv.bg

Приложение № 1
към чл. 3, ал. 1

Утвърдил,

Инж. Т. Теодоров

дата ... 23.12.2019г.


Собственик Столична община

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ

№ 12 от декември 2019 г.

Горскостопански план (програма) от 2019 г.

Вид на земята: х горскостопанска територия



Отдел, подотдел **1022-в** кад. № на имота
29150.6199.7

Обща площ 7,0 дка

Площ за залесяване 2 дка

В т.ч. за пожарища дка

Изложение ЮИ

Надм. височина 1100 м

Наклон 25 градуса, гранит,

- кафява горска/ненасит./ глинесто-песъчлива,
средно дълбока

Тип месторастене М-II-2 С-2 /36/

Наличен дървостой: състав бб,бк възраст 50

Други данни за обекта

.....
.....

Залесяване в горски територии по чл. 9: х специални

Цел на залесяване по чл. 10: възстановяване на гори, пострадали от биотични въздействия.

Насока на залесяване по чл. 11: х за възстановяване на гори

МЕРОПРИЯТИЯ

А. Подготвителни работи:

1. Година и срок на сеч 20.12.2019г

2. Година и краен срок за почистване и освидетелстване на сечището 20.12.2019г

Б. Подготовка на почвата за залесяване:

1. Почистване на площта: начин -ръчно сезон-пролет

2. Обработка на почвата : година 2020г; сезон- пролет

Категория на почвата: средна 2 дка,

а) Вид, начин и дълбочина на подготовката

№	Начин на подготовка (дка)	Дълбочина, (см)	Вид на подготовката (дка)							Всичко	Без подготовка (дка)
			Пълна	Частична							
				Пояси	Тераси	Площадки	Дупки	Друга	Опростена		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ръчно-2	35			2						
	Всичко				2						

б) Схема на подготовката: 2,00 x 1,00 м

В. Залесяване:

1. Година 2020 сезон-прлет

2. Метод- садене

3. Състав на културата- чиста

Легенда за обозначаване в/у скицата	Дървесен или храстов вид (клон, сорт и др.) и район на произход	Площ за залесяване, дка	Гъстота бр./дка	Необходими фиданки (семена) бр. (кг)	Вид на посадъчния материал	Възможна замяна на дървесния вид			Начин на смесване	Начин на залесяване (цепнатини, дупки и др.)
						Вид	Бр. фиданки (семена - кг)	Гъстота бр./дка		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	цер	2,0	500	1000	2/0	зdB	1000	500		Цепнат
	КИ-05									
Общо		2,0	500	1000	2/0	зdB	1000	500		Цепн.

4. Други указания:

Относно: разстояние между редовете-2,00м , разстояние между фиданките 1,00м;

2,00x1,00 брой фиданки в група и брой групи в дка 500

Репродуктивен материал за замяна по вид и район на произход на изходните ГРМ 05-КИ

Възраст и средна височина на посадъчния материал 2г.; семенни;20-25см

Г. Количествена сметка

№	Посадъчен (посевен) материал по вид и възраст, вид работа и работни операции (до срока на провеждане на инвентаризациите)	Мярка	Количество
1	Почистване на площи	дка	1,0
2	Вид почвоподготовка-ръчни тераси	100 лм	10,0
3	Съхраняване на фиданки	100 бр	10,0
4	Залесяване в цепнатини с меч на Колесов	100бр.	10,0
5	Първо отгл-ръчно плевене по редове и окопаване-1г	100 лм	10,0
6	Второ отгл- ръчно плевене по редове и окопаване-1г	100 лм	10,0
7	Трето отгл-косене на трева със сърп в зал.площи-1г	дка	2,0
8	Съхраняване на фиданки	100 бр	3,0
9	Попълване	100 бр	3,0
10	Първо отгл- ръчно плевене по редове и окопаване-2г	100 лм	10,0
11	Второ отгл- ръчно плевене по редове и окопаване-2г	100 лм	10,0
12	Трето отгл-косене на трева със сърп в зал.площи-2г	дка	2,0
13	Съхраняване на фиданки	100 бр	1,0
14	Попълване	100 бр	1,0
15	Първо отгл- ръчно плевене по редове и окопаване-3г	100 лм	10,0
16	Второ отгл- ръчно плевене по редове и окопаване-3г	100 лм	10,0

Изготвил: инж. Й. Кирилова;

№18971/23.02.2012г;16.12.2019г;0884122 469;jovka_kirilova@abv.bg

Приложение № 1
към чл. 3, вл. 1

Утвърдил,

Инж. Т. Тодоров

дата 23.12.2019г.


Собственик Столична община

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ

№ 13 от декември 2019 г.

Горскостопански план (програма) от 2019 г.

Вид на земята: х горскостопанска територия



Отдел, подотдел 1032-н кад. № на имота

04234.6992.324

Местност Рудищата

Обща площ 9,0 дка

Площ за залесяване 2 дка

В т.ч. за пожарища дка

Изложение И

Надм. височина 1100 м

Наклон 4 градуса, пясъчник,

- кафява горска/ненасит./ глинесто-песъчлива,
средно дълбока

Тип месторастение М-II-2 D-2 /34/

Наличен дървостой: състав бб,брз,см , възраст
40

Други данни за обекта

Залесяване в горски територии по чл. 9: х специални

Цел на залесяване по чл. 10: възстановяване на гори, пострадали от биотични въздействия.

Насока на залесяване по чл. 11: х за възстановяване на гори

МЕРОПРИЯТИЯ

А. Подготвителни работи:

1. Година и срок на сеч 20.12.2019г

2. Година и краен срок за почистване и освидетелстване на сечището 20.12.2019г

Б. Подготовка на почвата за залесяване:

1. Почистване на площта: начин -ръчно сезон-пролет

2. Обработка на почвата : година 2020г; сезон- пролет

Категория на почвата: средна 2 дка,

а) Вид, начин и дълбочина на подготовката

№	Начин на подготовка (дка)	Дълбочина, (см)	Вид на подготовката (дка)							Всичко	Без подготовка (дка)
			Пъл-на	Частична							
				Пояси	Тера-си	Пло-щадки	Дуп-ки	Друга	Опро-стена		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ръчно-2	35					2				
	Всичко						2				

б) Схема на подготовката: 3,00 x 2.00 м

В. Залесяване:

1. Година 2020 сезон-прлет

2. Метод- садене

3. Състав на културата- чиста

Легенда за обозначаване в/у скицата	Дървесен или храстов вид (клон, сорт и др.) и район на произход	Площ за залесяване, дка	Гъстота бр./дка	Необходими фиданки (семена) бр. (кг)	Вид на посадъчния материал	Възможна замяна на дървесния вид			Начин на смесване	Начин на залесяване (цепнатини, дупки и др.)
						Вид	Бр. фиданки (семена - кг)	Гъстота бр./дка		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	смърч	2,0	250	500	2/0	бк	1400	700		дупки
	КИ-05									
Общо		2,0	250	500	2/0	бк	1400	700		дупки

4. Други указания:

Относно: разстояние между редовете-3,00м , разстояние между фиданките 2,00 м;
3,00х2,00 брой фиданки в група и брой групи в дка 250

Репродуктивен материал за замяна по вид и район на произход на изходните ГРМ 05-КИ

Възраст и средна височина на посадъчния материал 2г.; семенни;20-25см

Г. Количествена сметка

№	Посадъчен (посевен) материал по вид и възраст, вид работа и работни операции (до срока на провеждане на инвентаризациите)	Мярка	Количество
1	Почистване на площи	дка	1,0
2	Вид почвоподготовка-дупки	100 бр	5,0
3	Съхраняване на фиданки	100 бр	5,0
4	Залесяване в дупки	100бр.	5,0
5	Първо отгл-ръчно плевене по редове и окопаване-1г	100 бр	5,0
6	Второ отгл- ръчно плевене по редове и окопаване-1г	100 бр	5,0
7	Трето отгл-косене на трева със сърп в зал.площи-1г	дка	2,0
8	Съхраняване на фиданки	100 бр	1,5
9	Попълване	100 бр	1,5
10	Първо отгл- ръчно плевене по редове и окопаване-2г	100 бр	5,0
11	Второ отгл- ръчно плевене по редове и окопаване-2г	100 бр	5,0
12	Трето отгл-косене на трева със сърп в зал.площи-2г	дка	2,0
13	Съхраняване на фиданки	100 бр	0,5
14	Попълване	100 бр	0,5
15	Първо отгл- ръчно плевене по редове и окопаване-3г	100 бр	5,0
16	Второ отгл- ръчно плевене по редове и окопаване-3г	100 бр	5,0

Изготвил: инж. Й. Кирилова;

№18971/23.02.2012г;16.12.2019г;0884122 469;jovka_kirilova@abv.bg


Собственик Столична община

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ

№ 14 от декември 2019.г.

Горскостопански план (програма) от 2019 г.

Вид на земята: х горскостопанска територия



Отдел, подотдел **1052-т1** кад. № на имота

04234.6967.20; 206; 207

Местност Скърчим

Обща площ **6,0** дка

Площ за залесяване 3 дка

В т.ч. за пожарища дка

Изложение ЮИ

Надм. височина 1100 м

Наклон 28 градуса, андезит,

- кафява горска/ненасит./ глинесто-песъчлива,
средно дълбока

Тип месторастене М-II-2 С-2 /36/

Наличен дървостой: състав бб., , възраст 65

Други данни за обекта

.....

Залесяване в горски територии по чл. 9: х специални

Цел на залесяване по чл. 10: възстановяване на гори, пострадали от биотични въздействия.

Насока на залесяване по чл. 11: х за възстановяване на гори

МЕРОПРИЯТИЯ

А. Подготвителни работи:

1. Година и срок на сеч 20.12.2019Г

2. Година и краен срок за почистване и освидетелстване на сечището 20.12.2019г

Б. Подготовка на почвата за залесяване:

1. Почистване на площта: начин -ръчно сезон-пролет

2. Обработка на почвата : година 2020г; сезон- пролет

Категория на почвата: средна 3 дка,

а) Вид, начин и дълбочина на подготовката

№	Начин на подготовка (дка)	Дълбочина, (см)	Вид на подготовката (дка)							Без подготовка (дка)	
			Пълна	Частична					Всичко		
				Пояси	Тераси	Площадки	Дупки	Друга			Отростена
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ръчно-3	35			3						
	Всичко				3						

б) Схема на подготовката: 2,00 x 1,00 м

В. Залесяване:

1. Година 2020 сезон-прлет

2. Метод- садене

3. Състав на културата- чиста

Легенда за обозначаване в/у скицата	Дървесен или храстов вид (клон, сорт и др.) и район на произход	Площ за залесяване, дка	Гъстота бр./дка	Необходими фиданки (семена) бр. (кг)	Вид на посадъчния материал	Възможна замяна на дървесния вид			Начин на смесване	Начин на залесяване (цепнатини, дупки и др.)
						Вид	Бр. фиданки (семена - кг)	Гъстота бр./дка		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	цер	3,0	500	1500	2/0	здб	1500	500		Цепнат
	КИ-05									
Общо		3,0	500	1500	2/0	здб	1500	500		Цепн.

4. Други указания:

Относно: разстояние между редовете-2,00м , разстояние между фиданките 1,00м;

2,00x1,00 брой фиданки в група и брой групи в дка 500

Репродуктивен материал за замяна по вид и район на произход на изходните ГРМ 05-КИ

Възраст и средна височина на посадъчния материал 2г.; семенни;20-25см

Г. Количествена сметка

№	Посадъчен (посевен) материал по вид и възраст, вид работа и работни операции (до срока на провеждане на инвентаризациите)	Мярка	Количество
1	Почистване на площи	дка	3,0
2	Вид почвоподготовка-ръчни тераси	100 лм	15,0
3	Съхраняване на фиданки	100 бр	15,0
4	Залесяване в цепнатини с меч на Колесов	100бр.	15,0
5	Първо отгъл-ръчно плевене по редове и окопаване-1г	100 лм	15,0
6	Второ отгъл- ръчно плевене по редове и окопаване-1г	100 лм	15,0
7	Трето отгъл-косене на трева със сърп в зал.площи-1г	дка	3,0
8	Съхраняване на фиданки	100 бр	4,5
9	Попълване	100 бр	4,5
10	Първо отгъл- ръчно плевене по редове и окопаване-2г	100 лм	15,0
11	Второ отгъл- ръчно плевене по редове и окопаване-2г	100 лм	15,0
12	Трето отгъл-косене на трева със сърп в зал.площи-2г	дка	3,0
13	Съхраняване на фиданки	100 бр	1,5
14	Попълване	100 бр	1,5
15	Първо отгъл- ръчно плевене по редове и окопаване-3г	100 лм	15,0
16	Второ отгъл- ръчно плевене по редове и окопаване-3г	100 лм	15,0

Изготвил: инж. Й. Кирилова;

№18971/23.02.2012г;16.12.2019г;0884122 469;jovka_kirilova@abv.bg

Приложение № 1
към чл. 3, ал. 1

Утвърдил,

Инж. Т. Тодоров

дата ..23.12.2019г.


Собственик Столична община

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ

№ 15 от декември 2019.г.

Горскостопански план (програма) от 2019 г.

Вид на земята: х горскостопанска територия



Отдел, подотдел **1053**-д кад. № на имота

04234.6078.22; 32; 36; 55-Бункера

Обща площ 73,0 дка

Площ за залесяване 2 дка

В т.ч. за пожарища дка

Изложение С

Надм. височина 850 м

Наклон 19 градуса, пясъчник,

- кафява горска/ненасит./ глинесто-песъчлива,
средно дълбока

Тип месторастене М-II-2 С-2 /30/

Наличен дървостой: състав чб., , възраст 65

Други данни за обекта

.....

.....

Залесяване в горски територии по чл. 9: х специални

Цел на залесяване по чл. 10: възстановяване на гори, пострадали от биотични въздействия.

Насока на залесяване по чл. 11: х за възстановяване на гори

МЕРОПРИЯТИЯ

А. Подготвителни работи:

1. Година и срок на сеч 20.12.2019г

2. Година и краен срок за почистване и освидетелстване на сечището 20.12.2019г

Б. Подготовка на почвата за залесяване:

1. Почистване на площта: начин -ръчно сезон-пролет

2. Обработка на почвата : година 2020г; сезон- пролет

Категория на почвата: средна 2 дка,

а) Вид, начин и дълбочина на подготовката

№	Начин на подготовка (дка)	Дълбочина, (см)	Вид на подготовката (дка)								Без подготовка (дка)
			Пълна	Частична						Всичко	
				Пояси	Тераси	Площадки	Дупки	Друга	Опростена		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ръчно-2	35			2						
	Всичко				2						

б) Схема на подготовката: 2,00 x 1,00 м

В. Залесяване:

1. Година 2020 сезон-прлет
2. Метод- садене
3. Състав на културата- чиста

Легенда за обозначаване в/у скицата	Дървесен или храстов вид (клон, сорт и др.) и район на произход	Площ за залесяване, дка	Гъстота бр./дка	Необходими фиданки (семена) бр. (кг)	Вид на посадъчния материал	Възможна замяна на дървесния вид			Начин на смесване	Начин на залесяване (цепнатини, дупки и др.)
						Вид	Бр. фиданки (семена - кг)	Гъстота бр./дка		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	цер	2,0	500	1000	2/0	зdB	1000	500		Цепнат
	КИ-05									
Общо		2,0	500	1000	2/0	зdB	1000	500		Цепн.

4. Други указания:

Относно: разстояние между редовете-2,00м , разстояние между фиданките 1,00м;
2,00x1,00 брой фиданки в група и брой групи в дка 500

Репродуктивен материал за замяна по вид и район на произход на изходните ГРМ 05-КИ

Възраст и средна височина на посадъчния материал 2г.; семенни;20-25см

Г. Количествена сметка

№	Посадъчен (посевен) материал по вид и възраст, вид работа и работни операции (до срока на провеждане на инвентаризациите)	Мярка	Количество
1	Почистване на площи	дка	2,0
2	Вид почвоподготовка-ръчни тераси	100 лм	10,0
3	Съхраняване на фиданки	100 бр	10,0
4	Залесяване в цепнатини с меч на Колесов	100бр.	10,0
5	Първо отгл-ръчно плевене по редове и окопаване-1г	100 лм	10,0
6	Второ отгл-ръчно плевене по редове и окопаване-1г	100 лм	10,0
7	Трето отгл-косене на трева със сърп в зал.площи-1г	дка	2,0
8	Съхраняване на фиданки	100 бр	3,0
9	Попълване	100 бр	3,0
10	Първо отгл-ръчно плевене по редове и окопаване-2г	100 лм	10,0
11	Второ отгл-ръчно плевене по редове и окопаване-2г	100 лм	10,0
12	Трето отгл-косене на трева със сърп в зал.площи-2г	дка	2,0
13	Съхраняване на фиданки	100 бр	1,0
14	Попълване	100 бр	1,0
15	Първо отгл-ръчно плевене по редове и окопаване-3г	100 лм	10,0
16	Второ отгл-ръчно плевене по редове и окопаване-3г	100 лм	10,0

Изготвил: инж. Й. Кирилова;

№18971/23.02.2012г;16.12.2019г;0884122 469;jovka_kirilova@abv.bg

Приложение № 1
към чл. 3, ал. 1

Утвърдил,

Инж. Т. Годоров

дата ..23.12.2019г.


Собственик Столична община

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ

№ 16 от декември 2019.г.

Горскостопански план (програма) от 2019 г.

Вид на земята: х горскостопанска територия



Отдел, подотдел **1053-с** кад. № на имота
04234.6078.19

Обща площ 52,0 дка

Площ за залесяване 2 дка

В т.ч. за пожарища дка

Изложение СИ

Надм. височина 850 м

Наклон 18 градуса, пясъчник,

- кафява горска/ненасит./ глинесто-песъчлива,
средно дълбока

Тип месторастене М-II-2 С-2 /30/

Наличен дървостой: състав бб, чб, , възраст 55

Други данни за обекта

.....

.....

Залесяване в горски територии по чл. 9: х специални

Цел на залесяване по чл. 10: възстановяване на гори, пострадали от биотични въздействия.

Насока на залесяване по чл. 11: х за възстановяване на гори

МЕРОПРИЯТИЯ

А. Подготвителни работи:

1. Година и срок на сеч 20.12.2019г

2. Година и краен срок за почистване и освидетелстване на сечището 20.12.2019г

Б. Подготовка на почвата за залесяване:

1. Почистване на площта: начин -ръчно сезон-пролет

2. Обработка на почвата : година 2020г; сезон- пролет

Категория на почвата: средна 2 дка,

а) Вид, начин и дълбочина на подготовката

№	Начин на подготовка (дка)	Дълбочина, (см)	Вид на подготовката (дка)								Без подготовка (дка)
			Пълна	Частична						Всичко	
				Пояси	Тераси	Площадки	Дупки	Друга	Опростена		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ръчно-2	35			2						
	Всичко				2						

б) Схема на подготовката: 2,00 x 1,00 м

В. Залесяване:

1. Година 2020 сезон-прлет
2. Метод- садене
3. Състав на културата- чиста

Легенда за обозначаване в/у скицата	Дървесен или храстов вид (клон, сорт и др.) и район на произход	Площ за залесяване, дка	Гъстота бр./дка	Необходими фиданки (семена) бр. (кг)	Вид на посадъчния материал	Възможна замяна на дървесния вид			Начин на смесване	Начин на залесяване (цепнатини, дупки и др.)
						Вид	Бр. фиданки (семена - кг)	Гъстота бр./дка		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	цер	2,0	500	1000	2/0	зdB	1000	500		Цепнат
	КИ-05									
Общо		2,0	500	1000	2/0	зdB	1000	500		Цепн.

4. Други указания:

Относно: разстояние между редовете-2,00м , разстояние между фиданките 1,00м;

2,00x1,00 брой фиданки в група и брой групи в дка 500

Репродуктивен материал за замяна по вид и район на произход на изходните ГРМ 05-КИ

Възраст и средна височина на посадъчния материал 2г.; семенни;20-25см

Г. Количествена сметка

№	Посадъчен (посевен) материал по вид и възраст, вид работа и работни операции (до срока на провеждане на инвентаризациите)	Мярка	Количество
1	Почистване на площи	дка	2,0
2	Вид почвоподготовка-ръчни тераси	100 лм	10,0
3	Съхраняване на фиданки	100 бр	10,0
4	Залесяване в цепнатини с меч на Колесов	100бр.	10,0
5	Първо отгъл-ръчно плевене по редове и окопаване-1г	100 лм	10,0
6	Второ отгъл-ръчно плевене по редове и окопаване-1г	100 лм	10,0
7	Трето отгъл-косене на трева със сърп в зал.площи-1г	дка	2,0
8	Съхраняване на фиданки	100 бр	3,0
9	Попълване	100 бр	3,0
10	Първо отгъл-ръчно плевене по редове и окопаване-2г	100 лм	10,0
11	Второ отгъл-ръчно плевене по редове и окопаване-2г	100 лм	10,0
12	Трето отгъл-косене на трева със сърп в зал.площи-2г	дка	2,0
13	Съхраняване на фиданки	100 бр	1,0
14	Попълване	100 бр	1,0
15	Първо отгъл-ръчно плевене по редове и окопаване-3г	100 лм	10,0
16	Второ отгъл-ръчно плевене по редове и окопаване-3г	100 лм	10,0

Изготвил: инж. Й. Кирилова;

№18971/23.02.2012г;16.12.2019г;0884122 469;jovka_kirilova@abv.bg


Собственик Столична община

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ

№ 18 от декември 2019.г.

Горскостопански план (програма) от 2019 г.

Вид на земята: х горскостопанска територия



Отдел, подотдел **263** р кад. № на имота **4257.4**
и **4206.9**

Местност Средни Дел

Обща площ 4,0 дка

Площ за залесяване 4,0 дка

В т.ч. за пожарища дка

Изложение ЮИ

Надм. височина 800 м

Наклон 19 градуса, андезит,

- канел. горска/обикновена/, пясъчливо-глинеа, слабо каменлива, рохка, средно дълбока, средно богата, свежа

Тип месторастене М-II-1 С-2 /32/

Наличен дървостой: няма

Жива почвена покривка.....

Други данни за обекта

Залесяване в горски територии по чл. 9: х специални

Цел на залесяване по чл. 10: възстановяване на гори, пострадали от биотични въздействия.

Насока на залесяване по чл. 11: х за възстановяване на гори

МЕРОПРИЯТИЯ

А. Подготвителни работи:

1. Година и срок на сеч няма
2. Година и краен срок за почистване и освидетелстване на сечището няма

Б. Подготовка на почвата за залесяване:

1. Почистване на площта: начин -ръчно сезон-пролет
2. Обработка на почвата : година 2020г; сезон- пролет

Категория на почвата: средна 4,0 дка

а) Вид, начин и дълбочина на подготовката

№	Начин на подготовка (дка)	Дълбочина, (см)	Вид на подготовката (дка)							Всичко	Без подготовка (дка)
			Пълна	Частична							
				Пояси	Тераси	Площадки	Дупки	Друга	Опростена		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ръчно-4,0	35					4,0				
	Всичко						4,0				

б) Схема на подготовката: 2,00 x 1,00 м

В. Залесяване: 1. Година 2020 сезон-пролет

2. Метод- садене

3. Състав на културата- чиста

Легенда за обозначаване в/у скицата	Дървесен или храстов вид (клон, сорт и др.) и район на произход	Площ за залесяване, дка	Гъстота бр./дка	Необходими фиданки (семена) бр. (кг)	Вид на посадъчния материал	Възможна замяна на дървесния вид			Начин на смесване	Начин на залесяване (цепнатини, дупки и др.)
						Вид	Бр. фиданки (семена - кг)	Гъстота бр./дка		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	цер	4,0	500	2000	2/0	здб	2000	500		Цепнат
	КИ-05									
Общо		4,0	500	2000	2/0	здб	2000	500		Цепн.

4. Други указания:

Относно: разстояние между редовете-2,00м , разстояние между фиданките 1,00м;

2,00x1,00 брой фиданки в група и брой групи в дка 500

Репродуктивен материал за замяна по вид и район на произход на изходните ГРМ 05-КИ

Възраст и средна височина на посадъчния материал 2г.; семенни;20-25см

Г. Количествена сметка

№	Посадъчен (посевен) материал по вид и възраст, вид работа и работни операции (до срока на провеждане на инвентаризациите)	Мярка	Количество
1	Почистване на площи	дка	4,0
2	Вид почвоподготовка-ръчни дупки	100 бр	20,0
3	Съхраняване на фиданки	100 бр	20,0
4	Залесяване в цепнатини с меч на Колесов	100бр.	20,0
5	Първо отгъл-ръчно плевене по редове и окопаване-1г	100 лм	20,0
6	Второ отгъл- ръчно плевене по редове и окопаване-1г	100 лм	20,0
7	Трето отгъл-косене на трева със сърп в зал.площи-1г	дка	4,0
8	Съхраняване на фиданки	100 бр	6,0
9	Попълване	100 бр	6,0
10	Първо отгъл- ръчно плевене по редове и окопаване-2г	100 лм	20,0
11	Второ отгъл- ръчно плевене по редове и окопаване-2г	100 лм	20,0
12	Трето отгъл-косене на трева със сърп в зал.площи-2г	дка	4,0
13	Съхраняване на фиданки	100 бр	2,0
14	Попълване	100 бр	2,0
15	Първо отгъл- ръчно плевене по редове и окопаване-3г	100 лм	20,0
16	Второ отгъл- ръчно плевене по редове и окопаване-3г	100 лм	20,0

Изготвил: инж. Й. Кирилова;

№18971/23.02.2012г;16.12.2019г;0884122 469;jovka_kirilova@abv.bg

Проверил :

Приложение № 1
към чл. 3, ал. 1

Утвърдил,

Инж. Т. Тодоров

дата ... 23.12.2019 г.


Собственик Столична община

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ

№ 19 от декември 2019 г.

Горскостопански план (програма) от 2019 г.

Вид на земята: х горскостопанска територия



Отдел, подотдел 263 п кад. № на имота 4257.4

Местност Средни Дел

Обща площ 4,0 дка

Площ за залесяване 4,0 дка

В т.ч. за пожарища дка

Изложение ЮИ

Надм. височина 800 м

Наклон 19 градуса, андезит,

- канел. горска/обикновена/, пясъчливо-

глинеца, слабо каменлива, рохка, средно

дълбока, среднобогата, свежа

Тип месторастене М-II-1 С-2 /32/

Наличен дървостой: няма

Жива почвена покривка.....

Други данни за обекта

Залесяване в горски територии по чл. 9: х специални

Цел на залесяване по чл. 10: възстановяване на гори, пострадали от биотични въздействия.

Насока на залесяване по чл. 11: х за възстановяване на гори

МЕРОПРИЯТИЯ

А. Подготвителни работи:

1. Година и срок на сеч няма

2. Година и краен срок за почистване и освидетелстване на сечището няма

Б. Подготовка на почвата за залесяване:

1. Почистване на площта: начин - ръчно сезон-пролет

2. Обработка на почвата : година 2020г; сезон- пролет

Категория на почвата: средна 4,0 дка

а) Вид, начин и дълбочина на подготовката

№	Начин на подготовка (дка)	Дълбочина, (см)	Вид на подготовката (дка)							Всичко	Без подготовка (дка)
			Пълна	Частична							
				Пояси	Тераси	Площадки	Дупки	Друга	Опростена		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ръчно-4,0	35					4,0				
	Всичко						4,0				

б) Схема на подготовката: 2,00 x 1,00 м

В. Залесяване: 1. Година 2020 сезон-пролет

2. Метод- садене

3. Състав на културата- чиста

Легенда за обозна- чаване в/у скицата	Дървесен или храстов вид (клон, вариетет и др.) и район на произход	Площ за залесява- не, дка	Гъстота бр./дка	Необходими фиданки (семена) бр. (кг)	Вид на поса- дъчния мате- риал	Възможна замяна на дървесния вид			Начин на смес- ване	Начин на зале- сяване (цепна- тини, дупки и др.)
						Вид	Бр. фидан- ки (семен- а - кг)	Гъсто- та бр./д- ка		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	цер	4,0	500	2000	2/0	зdB	2000	500		Цепнат
	КИ-05									
Общо		4,0	500	2000	2/0	зdB	2000	500		Цепн.

4. Други указания:

Относно: разстояние между редовете-2,00м , разстояние между фиданките 1,00м;

2,00x1,00 брой фиданки в група и брой групи в дка 500

Репродуктивен материал за замяна по вид и район на произход на изходните ГРМ 05-КИ

Възраст и средна височина на посадъчния материал 2г.; семенни;20-25см

Г. Количествена сметка

№	Посадъчен (посевен) материал по вид и възраст, вид работа и работни операции (до срока на провеждане на инвентаризациите)	Мярка	Количество
1	Почистване на площи	дка	2,0
2	Вид почвоподготовка-ръчни дупки	100 бр	20,0
3	Съхраняване на фиданки	100 бр	20,0
4	Залесяване в цепнатини с меч на Колесов	100бр.	20,0
5	Първо отгъл-ръчно плевене по редове и окопаване-1г	100 лм	20,0
6	Второ отгъл- ръчно плевене по редове и окопаване-1г	100 лм	20,0
7	Трето отгъл-косене на трева със сърп в зал.площи-1г	дка	4,0
8	Съхраняване на фиданки	100 бр	6,0
9	Попълване	100 бр	6,0
10	Първо отгъл- ръчно плевене по редове и окопаване-2г	100 лм	20,0
11	Второ отгъл- ръчно плевене по редове и окопаване-2г	100 лм	20,0
12	Трето отгъл-косене на трева със сърп в зал.площи-2г	дка	4,0
13	Съхраняване на фиданки	100 бр	2,0
14	Попълване	100 бр	2,0
15	Първо отгъл- ръчно плевене по редове и окопаване-3г	100 лм	20,0
16	Второ отгъл- ръчно плевене по редове и окопаване-3г	100 лм	20,0

Изготвил: инж. Й. Кирилова;

№18971/23.02.2012г;16.12.2019г;0884122 469;jovka_kirilova@abv.bg

Проверил :

Приложение № 1
към чл. 3, ал. 1

Утвърдил,

Инж. Т. Тодоров

дата ..23.12.2019г.


Собственик Столична община

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ

№ 20 от декември 2019.г.

Горскостопански план (програма) от 2019 г.

Вид на земята: х горскостопанска територия



Отдел, подотдел 263 е кад. № на имота 4296.1

Местност Средни Дел

Обща площ 8,0 дка

Площ за залесяване 8,0 дка

В т.ч. за пожарища дка

Изложение СИ

Надм. височина 750 м

Наклон 18 градуса, андезит,

- канел. горска/обикновена/, пясъчливо-глинеца, слабо каменлива, рохка, средно дълбока, среднобогата, свежа

Тип месторастене М-II-1 С-2 /32/

Наличен дървостой: няма

Жива почвена покривка.....

Други данни за обекта

Залесяване в горски територии по чл. 9: х специални

Цел на залесяване по чл. 10: възстановяване на гори, пострадали от биотични въздействия.

Насока на залесяване по чл. 11: х за възстановяване на гори

МЕРОПРИЯТИЯ

А. Подготвителни работи:

1. Година и срок на сеч няма

2. Година и краен срок за почистване и освидетелстване на сечището няма

Б. Подготовка на почвата за залесяване:

1. Почистване на площта: начин -ръчно сезон-пролет

2. Обработка на почвата : година 2020г; сезон- пролет

Категория на почвата: средна 8,0 дка

а) Вид, начин и дълбочина на подготовката

№	Начин на подготовка (дка)	Дълбочина, (см)	Вид на подготовката (дка)							Без подготовка (дка)	
			Пълна	Частична					Всичко		
				Пояси	Тераси	Площадки	Дупки	Друга			Опростена
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ръчно-8,0	35			8,0						
	Всичко				8,0						

б) Схема на подготовката: 2,00 x 1,00 м

В. Залесяване:

1. Година 2020 сезон-пролет

2. Метод- садене

3. Състав на културата- чиста

Легенда за обозначаване в/у скицата	Дървесен или храстов вид (клон, сорт и др.) и район на произход	Площ за залесяване, дка	Гъстота бр./дка	Необходими фиданки (семена) бр. (кг)	Вид на посадъчния материал	Възможна замяна на дървесния вид			Начин на смесване	Начин на залесяване (цепнатини, дупки и др.)
						Вид	Бр. фиданки (семена - кг)	Гъстота бр./дка		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	цер	8,0	500	4000	2/0	здб	4000	500		Цепнат
	КИ-05									
Общо		8,0	500	4000	2/0	здб	4000	500		Цепн.

4. Други указания:

Относно: разстояние между редовете-2,00м , разстояние между фиданките 1,00м;

2,00x1,00 брой фиданки в група и брой групи в дка 500

Репродуктивен материал за замяна по вид и район на произход на изходните ГРМ 05-КИ

Възраст и средна височина на посадъчния материал 2г.; семенни;20-25см

Г. Количествена сметка

№	Посадъчен (посевен) материал по вид и възраст, вид работа и работни операции (до срока на провеждане на инвентаризациите)	Мярка	Количество
1	Почистване на площи	дка	8,0
2	Вид почвоподготовка-ръчни тераси	100 лм	40,0
3	Съхраняване на фиданки	100 бр	40,0
4	Залесяване в цепнатини с меч на Колесов	100бр.	40,0
5	Първо отгъл-ръчно плевене по редове и окопаване-1г	100 лм	40,0
6	Второ отгъл- ръчно плевене по редове и окопаване-1г	100 лм	40,0
7	Трето отгъл-косене на трева със сърп в зал.площи-1г	дка	8,0
8	Съхраняване на фиданки	100 бр	12,0
9	Попълване	100 бр	12,0
10	Първо отгъл- ръчно плевене по редове и окопаване-2г	100 лм	40,0
11	Второ отгъл- ръчно плевене по редове и окопаване-2г	100 лм	40,0
12	Трето отгъл-косене на трева със сърп в зал.площи-2г	дка	8,0
13	Съхраняване на фиданки	100 бр	4,0
14	Попълване	100 бр	4,0
15	Първо отгъл- ръчно плевене по редове и окопаване-3г	100 лм	40,0
16	Второ отгъл- ръчно плевене по редове и окопаване-3г	100 лм	40,0

Изготвил: инж. Й. Кирилова;

№18971/23.02.2012г;16.12.2019г;0884122469;jovka_kirilova@abv.bg

Проверил :

Приложение № 1

към чл. 3, ал. 1

Утвърдил,

Инж. Т. Тодоров

дата 23.12.2019г.


Собственик Столична община

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ

№ 21 от декември 2019 г.

Горскостопански план (програма) от 2019 г.

Вид на земята: х горскостопанска територия



Отдел, подотдел 263 ж кад. № на имота 4296.1

Местност Средни Дел

Обща площ 4,0 дка

Площ за залесяване 4,0 дка

В т.ч. за пожарища дка

Изложение И

Надм. височина 800 м

Наклон 22 градуса, андезит,

- канел. горска/обикновена/, песъчливо-глинеца, слабо каменлива, рохка, средно дълбока, средно богата, свежа

Тип месторастене М-II-1 С-2 /32/

Наличен дървостой: няма

Жива почвена покривка.....

Други данни за обекта

Залесяване в горски територии по чл. 9: х специални

Цел на залесяване по чл. 10: възстановяване на гори, пострадали от биотични въздействия.

Насока на залесяване по чл. 11: х за възстановяване на гори

МЕРОПРИЯТИЯ

А. Подготвителни работи:

1. Година и срок на сеч няма

2. Година и краен срок за почистване и освидетелстване на сечището няма

Б. Подготовка на почвата за залесяване:

1. Почистване на площта: начин -ръчно сезон-пролет

2. Обработка на почвата : година 2020 г; сезон- пролет

Категория на почвата: средна 4,0 дка

а) Вид, начин и дълбочина на подготовката

№	Начин на подготовка (дка)	Дълбочина, (см)	Вид на подготовката (дка)								Без подготовка (дка)
			Пълна	Частична						Всичко	
				Пояси	Тераси	Площадки	Дупки	Друга	Опростена		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Ръчно-4,0	35			4,0						
	Всичко				4,0						

б) Схема на подготовката: 2,00 x 1,00 м

В. Залесяване: 1. Година 2020 сезон-пролет

2. Метод- садене

3. Състав на културата- чиста

Легенда за обозначаване в/у скицата	Дървесен или храстов вид (клон, сорт и др.) и район на произход	Площ за залесяване, дка	Гъстота бр./дка	Необходими фиданки (семена) бр. (кг)	Вид на посадъчния материал	Възможна замяна на дървесния вид			Начин на смесване	Начин на залесяване (цепнатини, дупки и др.)
						Вид	Бр. фиданки (семена - кг)	Гъстота бр./дка		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	цер	4,0	500	2000	2/0	зdB	2000	500		Цепнат
	КИ-05									
Общо		4,0	500	2000	2/0	зdB	2000	500		Цепн.

4. Други указания:

Относно: разстояние между редовете-2,00м , разстояние между фиданките 1,00м;

2,00x1,00 брой фиданки в група и брой групи в дка 500

Репродуктивен материал за замяна по вид и район на произход на изходните ГРМ 05-КИ

Възраст и средна височина на посадъчния материал 2г.; семенни;20-25см

Г. Количествена сметка

№	Посадъчен (посевен) материал по вид и възраст, вид работа и работни операции (до срока на провеждане на инвентаризациите)	Мярка	Количество
1	Почистване на площи	дка	4,0
2	Вид почвоподготовка-ръчни тераси	100 лм	20,0
3	Съхраняване на фиданки	100 бр	20,0
4	Залесяване в цепнатини с меч на Колесов	100бр.	20,0
5	Първо отгл-ръчно плевене по редове и окопаване-1г	100 лм	20,0
6	Второ отгл- ръчно плевене по редове и окопаване-1г	100 лм	20,0
7	Трето отгл-косене на трева със сърп в зал.площи-1г	дка	4,0
8	Съхраняване на фиданки	100 бр	6,0
9	Попълване	100 бр	6,0
10	Първо отгл- ръчно плевене по редове и окопаване-2г	100 лм	20,0
11	Второ отгл- ръчно плевене по редове и окопаване-2г	100 лм	20,0
12	Трето отгл-косене на трева със сърп в зал.площи-2г	дка	4,0
13	Съхраняване на фиданки	100 бр	2,0
14	Попълване	100 бр	2,0
15	Първо отгл- ръчно плевене по редове и окопаване-3г	100 лм	20,0
16	Второ отгл- ръчно плевене по редове и окопаване-3г	100 лм	20,0

Изготвил: инж. Й. Кирилова;

№18971/23.02.2012г;16.12.2019г;0884122 469;jovka_kirilova@abv.bg

Проверил :