



## СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. „Московска”, 33, тел. номератор 9377XXX, факс 9810653.

Изх. № СО-2600 - 298/1/ 21.01. 2014 г.

### **ДО УЧАСТНИЦИ ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:**

**Изготвяне на инвестиционни проекти по обособени позиции:**

**1. Изготвяне на работни инвестиционни проекти за улици в район „Сердика”:**

**1.1. Основен ремонт по съществуващо положение на ул. „Каменно цвете”, кв. Банишора, район „Сердика”;**

**1.2. Основен ремонт по съществуващо положение на ул. Габър в участъка от ул. Охрид до ул. Шумен, кв. Банишора, район „Сердика”.**

**2. Изготвяне на работни инвестиционни проекти за улици в район „Връбница”:**

**2.1. Изграждане на ул. „Странджа” от О.Т.35А до О.Т.35Б, кв. Обеля, район „Връбница”. 2.2. Изграждане на ул. „6-та” от о.т.33 до о.т. 34В, м. „Над село”, кв. Обеля, р-н „Връбница”.**

**3. Изготвяне на работни инвестиционни проекти за улици в район „Студентски”:**

**3.1. Изграждане на ул. „Академик Йордан Трифонов” от О.Т.24 до О.Т.23, О.Т.22, О.Т.20 до О.Т.19 и О.Т.225 до О.Т.124, район „Студентски”;**

**3.2. Улица „169”, район „Студентски”;**

**3.3. Изграждане на улица „21-век” от бул. „Г.М.Димитров” до бул. „Симеоновско шосе”, район „Студентски”.**

**4. Изготвяне на работни инвестиционни проекти за улици в район „Младост”:**

**4.1. Изграждане на транспортен достъп до бл. 41, ж.к. Младост 1, р-н „Младост”;**

**4.2. Връзка на локална улица с продължението на бул. „Андрей Сахаров”, ж.к. Младост 2, район „Младост”.**

**5. Изготвяне на работни инвестиционни проекти за улици в райони „Подуяне” и „Слатина”:**

**5.1. Изграждане на улица в обхвата на О.Т.117, О.Т.113, О.Т.114 до О.Т.118, кв. „6”, м. „Левски-Г”, район „Подуяне”.**

**5.2. Ул. Винаца (тушик по регулация - част от бившата ул. „Калиманци”) в участъка от о.т.197а до о.т.197б, ж.к. Гео Милев, р-н „Слатина”.**

**6. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Велотрасе около Панчаревското езеро”;**

**7. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Ремонт на въжен мост над р. Искър при язовир Пасарел, район „Панчарево”.**

**8. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Основен ремонт на мост над р. Перловска, находящ се на ул. „Брод”, район „Подуяне”.**

**9. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Пешеходен мост над р. Слатинска, пред бл. 14, кв. „Хр. Смирненски”, р-н „Слатина”.**

10. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Пешеходен надлез по бул. „Драган Цанков” при ул. Николай Хайтов”.
11. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Възстановяване на мост по ул. „Липа” над р. Клисурска, кв. Вердикал, р-н „Банкя”.
12. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Подпорна стена по бул. „Никола Петков”, на ъгъла с ул. „Цветан Вучков”, кв. Горна Баня, р-н „Овча купел”.
13. Изготвяне на работен инвестиционен проект за обект: „Основен ремонт на мост по ул. „Васил Левски” над р. Църна бара, с. Мрамор, р-н „Връбница”.
14. Изготвяне на работни инвестиционни проекти за мостови съоръжения в район „Витоша”:
  - 14.1. Укрепване на пътно платно и ремонт на мост по ул. „Захари Зограф” над р. Копаница при ул. „Св. Горазд”, кв. Драгалевци, р-н „Витоша”;
  - 14.2. Мостово съоръжение на пътя кв. Драгалевци - х. Алеко, непосредствено преди м. Бай Кръстьо, р-н „Витоша”.
15. Изготвяне на работни инвестиционни проекти за мостови съоръжения над река Перловска:
  - 15.1. Ремонт на пешеходен мост над р. Перловска по продължение на ул. „Проф. Никола Михайлов”;
  - 15.2. Ремонт на мост по ул. „6-ти септември” над р. Перловска.

Във връзка с получени запитвания за открита процедура за възлагане на обществена поръчка и на основание на чл. 29 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме че:

**Въпрос 1:** Съгласно указания в „Обявление за поръчка” по точка П.3 „Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение на продължителност в месеци 12”. В приложения от № 3-1 до 3-15 Техническа оферта „Предложеният срок за изготвяне на работните инвестиционни проекти не може да надвишава 30 календарни дни”  
Какъв срок трябва да спазваме при подаване на офертата?

**Отговор 1:** При офертирането на срока за изпълнение, участниците трябва да спазят максимално заложеният срок за изпълнение, посочен в съответната техническа оферта за всяка обособена позиция.

**Въпрос 2:** Съгласно указания в „Обявление за поръчка” по точка П.1.5. „Проектите трябва да съдържат всички необходими части, в съответствие с нормативните актове, включително „Пожарна безопасност” и „План за безопасност и здраве”  
В заданията за проектиране се изисква проект само за „План за безопасност и здраве”.  
Трябва ли да се разработва проект „Пожарна безопасност” и съответно ако отговора е да към хонорар сметките да се добавят ли цени за тази част?

**Отговор 2:** Всички проекти трябва да включват част „Пожарна безопасност” и към хонорар-сметките следва да се добавят цени за тази част.

**Въпрос 3:** Съгласно приложения от № 4-1 до 4-15 за Ценова оферта трябва да се приложи Хонорар сметка, включително с разбивка по подобекти.

Хонорар сметките да се разработят по вложено време или по себестойност на проектантските услуги съгласно „Методика за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантските услуги от инженерите в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране” на КИИП?

**Отговор 3:** Хонорар-сметките могат да бъдат разработени както по вложено време, така и по себестойност на проектантските услуги съгласно „Методика за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантските услуги от инженерите в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране” на КИИП и трябва да обхващат всички необходими части от съответния инвестиционен проект.

**ЗАМЕСТНИК КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:**

/ Любомир Христов /

Изготвил: Даниела Младенова

